
  PRESUPUESTO DE OBRA 
  URBANIZACIÓN EL LAGO 

  PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA 

  
OBRA: PRESUPUESTO TIPO VIVIENDA MEDIANERA - URBANIZACIÓN EL LAGO  

  PRESUPUESTO PARA (80) VIVIENDAS  Plazo:  6,0 mes(es) 

  COSTOS DIRECTOS DE OBRA   

      

ITEM ICCU DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
VR. 

UNITARIO 
 Valor total  

1 PRELIMINARES   

1.01 Descapote a maquina e=0.20 m m2 6720 2,000.00 13,440,000.00 

1.02 Localización y replanteo de cimientos con elementos de presición m2 6720 8,000.00 53,760,000.00 

1.03 Retiro de sobrantes a una distancia de 5 km (incluye cargue) m3 1344 20,000.00 26,880,000.00 

2 CIMENTACIÓN   

2.01 Solado de limpieza m2 54.4 235,000.00 12,784,000.00 

2.02 Viga de cimentación en concreto 3500 psi m3 468 800,000.00 374,400,000.00 

2.03 afimrado compactado 0,10 m2 816 85,000.00 69,360,000.00 

3 
OBRAS DE URBANISMO - ANDENES, RAMPAS,  

  
ADOQUINES Y PREFABRICADOS 

3.01 Caja de inspección de 80x80 CM Un  160 600,000.00 96,000,000.00 

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO   

4.01 Columnas 3500 psi m3 57.6 1,350,000.00 77,760,000.00 

4.03 Acero figurado 37000 psi Kg 32000 8,500.00 272,000,000.00 

4.04 Acero figurado 60000 psi Kg 96,000 8,500.00 816,000,000.00 

4.05 Refuerzo malla electrosoldada Kg 4092.8 12,000.00 49,113,600.00 

4.06 Viga de amarre 3500 psi m3 96 1,350,000.00 129,600,000.00 

4.07 Viga cuchilla 3500 psi m3 14.4 1,350,000.00 19,440,000.00 

5 MAMPOSTERIA   

5.01 Alfajías concreto 2500 psi e= 0.15 m m 100.8 65,000.00 6,552,000.00 

5.02 
Mesones en concreto 2500 psi, e=0.1m (inc.  

m2 81.6 185,000.00 
15,096,000.00 

refuerzo)   

5.03 Muro en bloque nº 4 e= 0.10 m m2 11756.8 75,000.00 881,760,000.00 

5.04 alfagia Muro en bloque nº 4 e= 0.10 m m2 760 75,000.00 57,000,000.00 

6 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS   

6.01 Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm m2 849.6 44,000.00 37,382,400.00 

6.02 Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm m2 81.6 38,000.00 3,100,800.00 

7 CUBIERTA   

7.01 Bajante pvc (amazonas, raingo) m 480 73,900.00 35,472,000.00 

7.02 Caballete fijo teja fibrocemento m 480 75,000.00 36,000,000.00 

7.03 Canal PVC RAINGO m 960 70,000.00 67,200,000.00 

7.04 Teja fibrocemento no. 8 m2 4080 49,500.00 201,960,000.00 



7.05 
Estructura metálica para teja de fibrocemento (tubo estructural abierto 

4"x2", 15 mm) 
m2 4080 60,000.00 244,800,000.00 

8 CARPINTERÍA DE MADERA   

8.01 Marco puerta y enchape, tabla chapa x 0.15 m Unidad 80 325,000.00 26,000,000.00 

8.02 Hoja entamborada puerta interés social 0.76-1.10 Unidad 80 180,000.00 14,400,000.00 

9 CARPINTERIA METÁLICA   

9.01 Caja contador de agua Unidad 80 300,000.00 24,000,000.00 

9.02 Marco para puerta en lámina cal 18 -0.8 unidad 160 250,000.00 40,000,000.00 

9.03 Puerta en lámina cal 18 inc. Anticorrosivo unidad 160 260,000.00 41,600,000.00 

9.04 División baño aluminio y acrílico h= 1.8 m m2 172.8 230,000.00 39,744,000.00 

9.05 Ventana lámina calibre 18 inc. Anticorrosivo incluye vidrio m2 577.6 220,000.00 127,072,000.00 

10 INSTALACIONES HIDRAULICAS     

10.01 Acometida en PVC de 1/2" 5 m Unidad 80 310,000.00 24,800,000.00 

10.02 Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2" unidad 640 90,000.00 57,600,000.00 

10.03 Red suministro pvc 1/2" m 1160 11,810.00 13,699,600.00 

10.04 Registro 1/2" unidad 160 80,750.00 12,920,000.00 

11 INSTALACIONES SANITARIAS     

11.01 Bajante de Aguas lluvias PVC 4" m 1280 40,000.00 51,200,000.00 

11.02 Salida sanitaria pvc-s/paral 2" unidad 560 95,500.00 53,480,000.00 

11.03 Salida sanitaria pvc-s/paral 4" unidad 80 125,000.00 10,000,000.00 

11.04 Red sanitaria pvc-s 2" m 184 35,000.00 6,440,000.00 

11.05 Red sanitaria pvc-s 4" m 800 60,000.00 48,000,000.00 

12 INSTALACIONES ELECTRICAS     

12.01 Acometida Aérea 10 M. Pvc Unidad 80 555,500.00 44,440,000.00 

12.02 Salida lámpara toma pvc completa Unidad 960 75,000.00 72,000,000.00 

12.03 Salida toma doble pvc completa Unidad 880 75,000.00 66,000,000.00 

12.04 Salida TV completa Unidad 80 102,000.00 8,160,000.00 

12.05 Tablero parcial 4 circuitos Unidad 80 130,000.00 10,400,000.00 

13 PISOS - BASES     

13.01 Alistado pisos 1:3, e=0.04 m2 240 45,000.00 10,800,000.00 

13.02 Placa base concreto 0.07 2500 psi m2 4080 50,000.00 204,000,000.00 

14 PISOS - ACABADOS     

14.01 Baldosa cerámica piso-pared 30x30 calidad primera m2 1302.4 75,000.00 97,680,000.00 

14.02 
Juegos incrustar (incluye toallero,porta rollo, jabonera,cepillera y 

percha simple) 
Unidad 80 165,700.00 13,256,000.00 

14.03 Rejilla plástica sosco 3x2 unidad 160 25,000.00 4,000,000.00 

14.04 Tapa registro 20x20 Unidad 160 27,000.00 4,320,000.00 

15 EXCAVACIONES     

15.01 
Excavaciones Varias A Máquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De 

Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 Km) 
m3 1104.8 20,200.00 22,316,960.00 



 

 

16 LLENOS     

16.01 Relleno con material del sitio compactado mecánicamente m3 188.8 35,000.00 6,608,000.00 

17 APARATOS SANITARIOS     

17.01 Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería) unidad 80 348,380.25 27,870,420.00 

17.02 Suministro e instalación lavamanos colgar (incluye grifería) unidad 80 195,000.00 15,600,000.00 

17.03 Suministro e instalación ducha sencilla unidad 80 116,000.00 9,280,000.00 

17.04 
Suministro e instalación lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable 

120 x 60 cm (incluye accesorios y grifería) 
unidad 80 488,000.00 39,040,000.00 

17.05 
Suministro e instalación lavadero granito pulido (incluye accesorios y 

grifería) 
unidad 80 280,000.00 22,400,000.00 

18 PINTURA     

18.01 Impermeabilización  fachada en sika transparente o similar m2  1200 24,000.00 28,800,000.00 

19 Muro en maposteria estructural m2 120          147,900.00               17,748,000.00  

20 Recubrimiento en graniplas m2 80            32,663.00                 2,613,040.00  

21 
Suministro e instalacion de cableado eléctrico 2x12 mas 1x14 Incluye: 
tuberia pvc 

m 80            37,950.00                 3,036,000.00  

        

  TOTAL COSTOS DIRECTOS   4,918,184,820.00 

  ADMINISTRACIÓN   16.00% 786,909,571.20 

  UTILIDADES   4.00% 196,727,392.80 

  IVA SOBRE LA UTILIDAD*   19.00% 37,378,204.63 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS   1,021,015,168.63 

  COSTO TOTAL OBRAS   5,939,199,988.63 

      

  COSTO TOTAL OBRAS   5.120 SMLMV 

  COSTO LEGALIZACIÓN Y CIERRE FINANCIERO 160 SMLMV 

  COSTO TOTAL POR 80 VIVIENDAS 5.280 SMLMV 


