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CONTRATO DE INTERVENTORIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO XXXXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXXX 
 
 
 

CONTRATANTE: FIDUCIARIA POPULAR S.A PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ADMINISTRACIÓN Y PAGO XXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL ADRIANA RODRIGUEZ LEON 

NIT 830.053.691-8 

CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL XXXXXXXXXXXXXX 

C.C. XXXXXXXXXX 

NIT: XXXXXXXXXXXX 

OBJETO: 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE Y FINANCIERA PARA 
_____________________________________________________
_____________________________ EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA ZONAS MÁS 
AFECTADAS POR EL CONFLICTO, ESPECÍFICAMENTE DENTRO DEL 
PROGRAMA DE OBRAS POR IMPUESTOS. BPIN No. 
____________________________ 

VALOR: XXXXXXXXXXX PESOS MCTE ($XXXXXXXXXXXXXX) 

PLAZO: XXXXXXXXX (XX) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

 
Entre los suscritos, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52.313.841 expedida en Bogotá D.C., domiciliada y 
residente en Bogotá D.C., quien, en calidad de Representante Legal Suplente, obra en nombre y 
representación legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A. identificada con el NIT. 800.141.235-0, sociedad 
de servicios financieros domiciliada en Bogotá, constituida mediante escritura pública número 
cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y 
uno (1991) otorgada en la Notaría Décimo Cuarta (14) del Círculo Notarial de Bogotá, calidad que 
acredita tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, adjunto-, sociedad que en adelante y para efectos del 
presente documento se denominará LA FIDUCIARIA actuando en este acto única y exclusivamente 
en su condición de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y 
PAGO XXXXXXXXXXXXXXX, identificado con NIT. No. 830.053.691-8, quien en adelante y para los 
efectos del presente documento se denominará EL CONTRATANTE, y el señor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de XXXXXXXXXXXXXX., 
identificado con cedula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien obra en calidad de 
Representante Legal de la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXX identificada con Nit. 
XXXXXXXXXXXXXXXX, sociedad legalmente constituida 
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__________________________________________,,  tal como consta en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de XXXXXXXXXXX quien en 
adelante y para los efectos del presente contrato se denominará   EL CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el presente Contrato de CONSULTORIA modalidad INTERVENTORIA, previas las 
siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 

1. Que, conforme a dispuesto en artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 las personas jurídicas 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario que en el año o período gravable 
obtengan ingresos brutos iguales o superiores a treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) Unidades 
de Valor Tributario -UVT, podrán efectuar el pago parcial del impuesto de renta mediante la 
inversión directa en la ejecución de proyectos de trascendencia social en los diferentes municipios 
ubicados en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (“ZOMAC”). 
 

2. Que, el Fideicomitente es una persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y 
complementarios, el cual tiene ingresos iguales o superiores a treinta y tres mil seiscientos diez 
(33.610) Unidad de Valor Tributario – UVT, y ha optado por el mecanismo de pago Obras por 
Impuestos en los diferentes municipios definidos como Zonas Más Afectadas por el Conflicto 
Armado- ZOMAC. 
 

3. Atendiendo lo exigido por el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, la Junta Directiva del 
FIDEICOMITENTE mediante Acta XXXXXXX de la Junta Directiva aprobó el pago del impuesto sobre 
la renta y complementario, a través de la destinación de tales recursos en la inversión en la ejecución 
de proyectos viabilizados y prioritarios de transcendencia social en los diferentes municipios 
ubicados en las ZOMAC modalidad fiducia. 
 

4. La Agencia de Renovación del Territorio ART emitió la Resolución No. XXXXXXXXXX del 
XXXXXXXXXXXXXX por la cual se aprueba la vinculación del pago del impuesto sobre la renta y 
complementarios de un proyecto de inversión en el marco del mecanismo de pago- Obras por 
impuestos de que trata el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 modificada por el Decreto 883 de 
2017 y Ley 2010 de 2019. 
 
 

5.  En consecuencia de lo anterior, el PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, a través de FIDUCIARIA POPULAR S.A, en cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el contrato de fiducia mercantil, requiere adelantar los procesos de contratación 
que se requieran para INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y 
FINANCIERA PARA _______________________________________ EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL CONFLICTO, 
ESPECÍFICAMENTE DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRAS POR IMPUESTOS. BPIN No. 
_________________, el cual se regirá exclusivamente por las normas del derecho privado con 
observancia de los principios de transparencia, economía, igualdad, publicidad y en especial el de la 
selección objetiva, definidos por la constitución y la ley, además se aplicará el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previstas legalmente, que se adelanten bajo Los parámetros 
dados por EL MINISTERIO XXXXXXXXXXXXXXXXX a través del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
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6. El PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO XXXXXXXXXXXXXXX a través de la Sociedad 
Fiduciaria Popular S.A, adelantó un proceso de contratación con el propósito de seleccionar el 
proponente que cumpla con los requisitos de experiencia e idoneidad, como condiciones mínimas 
para INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA 
__________________________________________________ EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL CONFLICTO, 
ESPECÍFICAMENTE DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRAS POR IMPUESTOS. BPIN No. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, de acuerdo las especificaciones contenidas en el proceso. 
 

7. Luego del proceso selección adelantado por Fiduciaria Popular S.A en la prenotada calidad, se 
procedió a realizar la selección del proponente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para realizar la 
interventoria del proyecto de conformdiad por la instrucción dada por el FIDEICOMITENTE. 
 

8. Con el fin de seleccionar a la empresa o persona natural ejecutora del contrato cuyo objeto es 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA 
______________________________________________ EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL CONFLICTO, ESPECÍFICAMENTE 
DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRAS POR IMPUESTOS. BPIN No. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Fiduciaria Popular S.A., actuando exclusivamente como vocera 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO xxxxxxxxxxxxxxxxxx, realizó el PROCESO 
DE LICITACION PRIVADA ABIERTA NRO _______. 
 

9. Que en el proceso de selección PROCESO DE LICITACION PRIVADA ABIERTA NRO _______., se 
observó que el Proponente seleccionado cumplió con las condiciones estipuladas para el proceso 
de selección. 
 

10. En el presente contrato la Fiduciaria Popular S.A., actúa única y exclusivamente en calidad de vocero 
y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO XXXXXXXXXXXXXXXX. 
Con fundamento en el contrato de Fiducia Mercantil, Fiduciaria Popular S.A., como vocera y 
administradora del Patrimonio Autónomo tiene la obligación de suscribir los contratos adjudicados 
a terceros de acuerdo con las instrucciones que imparta el Fideicomitente. 
 
De conformidad con el proceso de selección el PROCESO DE LICITACION PRIVADA ABIERTA NRO 
_______., se celebra el presente Contrato de Interventoría, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas y en lo no previsto en ellas por las normas de derecho privado vigentes sobre la materia: 
 
DEFINICIONES PREVIAS: 
 

1. ART: Es la Agencia de Renovación del Territorio. 
 

2. CONTRATISTA O INTERVENTOR: Se denominará así en el presente contrato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX cuya identificación se hizo al inicio de este documento. 
 

3. CONTRATANTE: Se denominará así en el presente contrato a FIDUCIARIA POPULAR S.A., actuando 
única y exclusivamente en el presente acto en su condición de vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ADMINISTRACIÓN Y PAGO XXXXXXXXXXXX cuya identificación se hizo al inicio de este documento. 
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4. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL O CONTRATO: Se trata del contrato de fiducia mercantil, 
constitutivo del PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
suscrito entre el Fideicomitente y la Fiduciaria 
 

5. DESTINATARIO DE PAGO: significa la Persona destinataria de los pagos realizados por el Patrimonio 
Autónomo por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos derivados de la 
ejecución de los Proyectos.  
 

6. DÍA HÁBIL: significa cualquier día que no sea un sábado, domingo, o un día en que los 
establecimientos de crédito estén autorizados u obligados a cerrar sus oficinas en Colombia. 
 

7. ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la encargada de la supervisión del contrato de 
interventoría del proyecto; de recibir el proyecto a satisfacción y aprobar modificaciones al 
cronograma general en caso de fuerza mayor. Para el presente caso será el MINISTERIO DE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX o quien este delegue.  
 

8. FIDEICOMITENTE: Es la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXX., identificada con NIT XXXXXXXXXXXXXX la 
cual funge como contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario y que opta por pagar 
este tributo mediante el mecanismo de pago -Obras por Impuestos- establecido en el artículo 238 
de la Ley 1819 de 2016 y demás normas que los adicionen o complementen y que transfiere los 
recursos al Fideicomiso. El porcentaje de participación del Fideicomitente en los derechos 
fiduciarios derivados del presente Fideicomiso corresponde al cien por ciento (100%). 
 

9. FIDEICOMISO O PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la universalidad de bienes y derechos que se integra 
con los activos transferidos a la Fiduciaria para su administración y los rendimientos que los mismos 
llegaren a producir, los cuales están destinados al cumplimiento del objeto y finalidad del presente 
contrato, y que para efectos del presente contrato se denominará “PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ADMINISTRACIÓN Y PAGO XXXXXXXXXXXXXXX”. 
 

10. FIDUCIARIA: Es la sociedad FIDUCIARIA POPULAR S.A. 
 

11. GERENTE: Es la Persona encargada de garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades y 
componentes del Proyecto, así como coordinar y gestionar con los diferentes actores que 
intervienen en la ejecución del mismo, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el 
banco de proyectos de inversión en las ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 
Públicas (SUIFP) y su Cronograma, en cumplimiento de las Leyes Aplicables. 
 

12. PROYECTO: Es el proyecto aprobado por la ART mediante Resolución No. 
________________________ para la _____________________________. BPIN No. 
____________________. 
 

13. PROCESO DE SELECCIÓN:  Es el PROCESO DE LICITACION PRIVADA ABIERTA NRO 
_______.adelantado por Fiduciaria Popular S.A. en su calidad de vocera y administradora del 
“PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO XXXXXXXXXXXXX”. 
 

14. TERMINOS DE REFERENCIA: Son los términos que fueron diseñados para la selección del 
INTERVENTOR en el marco del PROCESO DE SELECCIÓN.  



EC-FOT-077 
(V02) 
05/02/2024 

 
Dirección General Bogotá: Carrera 13ª No. 29 – 24 Pisos 20,21 y 24 

servicioalcliente@fidupopular.com.co 

PBX (601) 6079977 / (601) 5961506 

www.fidupopular.com.co Línea Nacional Gratuita: 018000-513962 

Redes Sociales: @fidupopular @fidupopular Fiduciaria Popular Fiduciaria Popular 

 
15. ZOMAC: Corresponde a las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado. 

 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO: En virtud del presente Contrato EL INTERVENTOR, obrando por su cuenta y 
riesgo, con libertad, autonomía técnica y directiva, se compromete a ejecutar el servicio de  
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA 
_________________________________L EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ACUERDOS DE PAZ PARA ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL CONFLICTO, ESPECÍFICAMENTE DENTRO 
DEL PROGRAMA DE OBRAS POR IMPUESTOS. BPIN No. _____________________ con el fin de 
garantizar el cumplimiento y desarrollo del PROYECTO en debida forma. 
 
SEGUNDA.- PLAZO PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL. El plazo para la ejecución del contrato de 
interventoría será de XXXXXXX (XX) MESES o hasta la entrega material del Proyecto a la Entidad 
Nacional Competente, lo que ocurra primero. El inicio de las actividades de la interventoría se dará 
con la suscripción del acta de inicio del proyecto. 
 
Por lo anterior, el contrato de interventoría estará vigente durante todo el plazo del PROYECTO 
objeto de Interventoría, por el valor pactado en el presente contrato, con independencia de los 
ajustes en plazo que tenga el mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. PRÓRROGA. El plazo señalado para la ejecución del Contrato podrá ser 
prorrogado, previa aprobación del Fideicomitente, Entidad Nacional Competente y gerencia, 
mediante la suscripción de un Otrosí que así lo disponga, en el cual deberán señalarse las 
circunstancias que motivaron la prórroga y por lo cual, se deberá ampliar la garantía única. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: SUSPENSIÓN. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, 
de común acuerdo entre las partes, previa aprobación del Fideicomitente, Entidad Nacional 
Competente y gerencia, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la 
suscripción de un acta donde conste y se justifique tal evento, sin que para efectos del plazo 
extintivo, se compute el tiempo de la suspensión.  
 
Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está 
determinado por circunstancias no imputables al CONTRATISTA o al CONTRATANTE, que impidan 
totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, catástrofes, 
guerras, huelgas.  
 
La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por EL INTERVENTOR y en tal 
evento tendrá derecho a la suspensión o ampliación del plazo, según sea el caso, pero no a 
indemnización alguna o a reajuste de precios. Esta situación no lo exonera de su obligación de 
constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el Contrato y de la responsabilidad por 
los daños que sufra EL CONTRATANTE por no haberlas constituido o mantenido vigentes.  
 
Las suspensiones debidas a lluvias, derrumbes en vías de acceso, o huelgas del personal por el 
incumplimiento de EL CONTRATISTA, de sus obligaciones o convenios laborales, o de su falta de 
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cooperación para atender peticiones justas de sus trabajadores, no se consideran como fuerza 
mayor o caso fortuito y no darán lugar a indemnización ni ampliación del plazo estipulado.  
 
TERCERA. ACTA DE INICIO. Para la suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría será 
necesario el cumplimiento de la sesión de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 
2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018 y así como lo establecido en el Manual de 
Obras por Impuestos emitido por la Agencia de Renovación del Territorio para el efecto.  
 
Cumplidos los requisitos y obligaciones de la etapa de preparación que deberán ser verificados en 
la sesión de inicio conforme a lo establecido en el Decreto 2469 de 2018 y Manual de Obras por 
Impuestos emitido por la ART, ante la negativa de EL INTERVENTOR a la suscripción del acta de inicio, 
se hará efectiva la póliza de seriedad de la propuesta y se impondrán las sanciones que 
correspondan. 
 
En el evento que el Contratista realice actividades previas a la suscripción del acta de inicio, son bajo 
su responsabilidad y el Contratante no se encuentra obligado a responder por el pago de dichas 
actividades. 
 
Para la expedición del acta de inicio del Contrato se deberá contar con el cumplimiento de los 
siguientes requisitos por parte del Contratista:  
 

- Constitución de las pólizas por parte del Contratante y la aprobación de las mismas por parte 
del Contratante. 

- Que el Contratista haya entregado los soportes correspondientes perfiles del personal que 
va a realizar las actividades objeto del contrato y la correspondiente afiliación o pago de la 
seguridad social.  

 
Dichos requisitos deberán cumplirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción 
del presente Contrato. El no cumplimiento de los mismos faculta al Contratante para dar por 
terminada la relación contractual que por este documento se celebra. 
 
CUARTA.- VALOR. El valor del presente Contrato es de  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS MCTE 
($ XXXXXXXXXXXXXXX,00) incluido IVA. Suma por la cual fue adjudicado, incluido todos los gastos, 
costos, impuestos y tributos para la legalización, ejecución y liquidación del Contrato, el cual no 
supera el Presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente. 
 
El precio propuesto por EL INTERVENTOR, en el proceso de selección y aceptados por las partes para 
la ejecución del Contrato, se mantendrá durante la ejecución de éste, hasta su finalización, 
independientemente de cualquier ampliación en plazo al contrato de obra, cambio o fluctuación 
que los precios de tales bienes o servicios puedan padecer tanto en el mercado nacional como en el 
internacional durante la vigencia del Contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones 
de carácter nacional y territorial que se generen como producto de la ejecución del presente 
contrato de interventoría, los cuales están incorporados en el valor establecido del Contrato y en la 
propuesta presentada. 
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QUINTA. FORMA DE PAGO.  Fiduciaria Popular S.A., como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ADMINISTRACIÓN Y PAGO XXXXXXXXXXXXXXXXX (EL CONTRATANTE), pagará al CONTRATISTA 
(INTERVENTOR), de la siguiente manera: 
 

1. Pagos mensuales hasta el CINCUENTA POR CIENTO 50% del valor de la interventoría 
como un valor fijo mensual, de conformidad con la oferta presentada y aceptada 
por el CONTRATANTE, por instrucción del Fideicomitente, teniendo en cuenta la 
estructura de costos aprobada por la Entidad Nacional Competente para el proyecto 
en cuestión. Para este pago, se deberá presentar, junto a la factura, el informe 
mensual de gestión - Anexo No. 18 (Requisitos mínimos del informe mensual de 
gestión), donde se especifique mes a mes el porcentaje de suministro de dotación 
TIC  y avance de la formación docente entregado  como alcance del proyecto y por 
cada contratista, según los tiempos estipulados en el cronograma y previo visto 
bueno de la Entidad Nacional Competente o quien este haya delegado la supervisión 
del contrato del respectivo informe. 

 

2.  Un cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato de Interventoría, se pagará 
previa aceptación del informe mensual de Interventoría que contenga la descripción 
del recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de cada uno de los 
componentes, a saber: Dotación tecnológica, Accesos a Plataforma y contenidos de 
apoyo para el uso de las TIC a docentes e Instituciones y Apropiación sobre el uso 
de las TIC para los docentes por cada sede entregada efectivamente y formación 
completa por sede, adjuntando acta firmada por el rector de la Institución Educativa 
donde se realizó la entrega de las dotaciones. El acta que sustenta el avance debe 
certificar de manera separada cada uno de los compontes. 

 

Debido a que el proyecto está conformado por tres componentes, para este pago se procederá con 

la siguiente forma: 

Para el componente Dotación de tecnologías, se pagará el 50% del pago variable, en cada una de las 

actas que corresponderá al avance y recibo a satisfacción por parte del supervisor de la dotación 

tecnológica. 

Valor del acta= Valor adjudicado *40%*Porcentaje de avance en el periodo. 

Valor de acta*50%.  

Para el componente Accesos a Plataforma y contenidos de apoyo para el uso de las TIC, se pagará 

el 36% del pago variable de cada acta con recibo a satisfacción por sede dotada en su totalidad y 

verificadas las cantidades entregadas por parte del supervisor. 

Valor del acta= Valor adjudicado *40%*Porcentaje de avance en el periodo.  

Valor de acta*36%.  
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Para el componente Apropiación sobre el uso de las TIC para los docentes se pagará el 14% del pago 

variable de cada acta, con la prestación efectiva del servicio, teniendo en cuenta la estructura de 

costos aprobada por la Entidad Nacional Competente, para lo cual, se deberá contar con: i) Recibo 

a satisfacción expedido por el Gerente e Interventor respecto al proceso de formación docente, 

acompañado del plan operativo, cronograma de la formación, metodología y la verificación de la 

asistencia de los docentes a las respectivas capacitaciones; además de los soportes mencionados 

anteriormente, se deberá adjuntar el acta firmada por parte del rector de la Institución Educativa 

donde se realizó la mencionada formación. El Interventor recibirá a satisfacción la prestación de los 

servicios de formación en TIC con la asistencia de hasta el 70% del personal docente a las 

capacitaciones. 

Valor del acta= Valor adjudicado *40%*Porcentaje de avance en el periodo. 

Valor de acta*14%.  

PARAGRAFO PRIMERO: No se aceptarán recibos a satisfacción en sede diferente a la propia definida 

en el alcance y el objeto de la dotación, situación que será constatada por el supervisor del contrato 

de interventoría, so pena de no aprobación del informe para el pago respectivo. Para el pago, el 

contratista deberá presentar junto a cada factura el informe mensual de avance del trabajo 

individual para cada uno de los contratos objeto de la interventoría, con el visto bueno del 

supervisor del contrato, acompañada de los recibos de pago de los aportes a seguridad social o 

parafiscales de todo el personal asociado a la interventoría para el respectivo periodo a facturar.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: La factura deberá presentarse de forma mensual y la fecha de esta deberá 

estar dentro del mes que se remite para pago acompañada de todos los soportes requeridos. En 

caso de no ser posible su presentación dentro del mes, deberá informar por medio de comunicado 

o pre factura el monto susceptible a causación o provisionamiento. 

 

PARAGRAFO TERCERO: En caso de presentarse terminación anticipada del ejecutor y el interventor 

hubiese cumplido con todas las actividades se procederá a liquidar los valores pendientes de 

interventoría tasando las actividades completadas por la interventoría dentro de este valor y 

reconociendo el tiempo de este proceso. 

 

El DIEZ POR CIENTO 10% restante del valor de la interventoría se pagará con la presentación del 

informe final de Interventoría debidamente aprobado por la supervisión (Ministerio de Educación 

Nacional - Entidad Nacional Competente) y la suscripción del acta de liquidación del 

correspondiente contrato de interventoría, con los respetivos soportes y actualización de garantías 

exigidas en el contrato. 
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PARAGRAFO  CUARTO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en 

el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 

al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las 

Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de 

Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar de todo el personal vinculado 

directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus 

servicios para la ejecución de este. 

Así mismo, se deberá adicionar como soporte al pago oficio suscrito por el representante legal de la 

interventoría y/o director de la interventoría o el personal responsable del cumplimiento de todas 

las normas de seguridad social integral donde indique expresamente que el contratista cumplió a 

cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

PARAGRAFO QUINTO: Previo al pago, debe existir instrucción del Gerente del proyecto, radicada 

con la totalidad de documentos a la fiduciaria, como vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo, junto con la aprobación escrita del Supervisor del contrato, con su visto bueno frente a 

los informes presentados por parte del Contratista. 

PARAGRAFO SEXTO: Si la ejecución del contrato empieza en un día diferente al inicio del mes, se 

deberá hacer el corte de la primera factura únicamente por los días restantes hasta el último día 

mes en curso. Posteriormente, se presentarán cortes de actas mensuales que contengan los 

servicios efectivamente prestados. Finalmente, el último pago de los componentes fijo y variable 

del valor del contrato de interventoría corresponderá a los días proporcionales del mes frente a la 

fecha final de ejecución. Está validación la realizará el supervisor del contrato. 

PARAGRAGO SEPTIMO: Los porcentajes de dedicación del personal mínimo estarán sujetos a las 

necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente a cargo de la 

supervisión del contrato y solo se reconocerá el porcentaje de dedicación efectivamente aprobado 

en el proyecto.  

Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta el conocimiento de esta situación y, por 

ende, no habrá lugar a reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por un menor 

porcentaje. 

Conforme a lo anterior, el valor del contrato estará sujeto al reconocimiento de mayores o menores 

dedicaciones del personal para la ejecución del objeto contractual y se ajustará a las necesidades 

propias del proyecto aprobadas previamente por el Supervisor del contrato. Dicho valor estará 

sujeto a la aprobación por parte del supervisor de las dedicaciones de personal y costos indirectos, 

lo cual no dará oportunidad al contratista para hacer reclamos por la modificación eventual del valor 

del contrato. 

PARAGRAFO OCTAVO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 

El Contratista presentará al Supervisor del Ministerio de Educación Nacional dentro de los primeros 

cinco (5) días hábiles de cada mes el informe de avance mensual. 
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El Supervisor, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, revisará y aprobará el informe, con 

copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con el contenido del informe, 

realizará observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del término antes 

mencionado, y el Contratista deberá remitir el informe nuevamente dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la solicitud realizada. Los términos para el pago se interrumpirán y se volverán 

a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el Supervisor reciba el informe a 

satisfacción. 

Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar ante el 

Gerente del proyecto los documentos de pago. 

El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a FIDUPOPULAR S.A., que tendrá 

5 días hábiles para realizar el pago.  

PARAGRAFO NOVENO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente 

elaborados, no se acompañan los documentos requeridos para el pago o se presentan de manera 

incorrecta, el término para éste se interrumpirá y sólo empezará a contarse desde el siguiente día 

hábil a la fecha en que se aporte el último de los documentos o se presenten en debida forma, y 

aplicará la misma regla de trámite en el segundo pago si la corrección no se hace dentro de los 

primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago 

que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 

contratista, y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 

naturaleza. 

PARAGRAFO DÉCIMO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su 

solicitud ante el SUPERVISOR para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El 

CONTRATISTA deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago: 

Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del PA AYP OXI ODC 

EDUCACION 2025 con NIT 830.053.691-8 El INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de 

facturación electrónica cuando esté obligado a hacerlo. 

Informe de avance mensual o informe final, según el caso, con los anexos y con visto bueno 

soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR. 

Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, junto con la certificación 

firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, según corresponda. 

Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad y 

salud en el trabajo donde indique expresamente que el contratista cumplió a cabalidad con las 

obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

RUT actualizado con fecha de generación menor a 30 días calendario anteriores a su presentación. 
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Certificación bancaria (por única vez). En el evento en que haya una modificación de número de 

cuenta o de entidad bancaria se debe, hacer llegar una nueva certificación, cuyo titular debe ser la 

misma persona natural o jurídica que ostenta la calidad de contratista. 

Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o 

vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 

Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE. 

El GERENTE del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir el 

pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente. El GERENTE radicará la solicitud para 

el trámite de pago a través de la plataforma electrónica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En 

caso de requerirse radicación física de los documentos de pago, el CONTRATISTA deberá solicitar el 

paquete de información antes mencionado y proceder con su radicación ante la CONTRATANTE, en 

las fechas y horas establecidas para tal fin. El anterior proceso está sujeto a cambios, de acuerdo 

con los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el trámite de los pagos, según las 

condiciones particulares (entrega física, tramite virtual, etc.). 

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMERO: FIDUPOPULAR S.A., como agente retenedor, liquidará y pagará 

todas las obligaciones tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto 

el CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere 

responsable. El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, 

por lo tanto, asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 

Adicionalmente, El CONTRATISTA declarará en cada pago, a través de la certificación firmada por el 

Representante Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus 

obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral. 

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: EL CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia 

electrónica al CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la instrucción de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta 

radicación de los documentos por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto. 

PARAGRAFO DÉCIMO TERCERO: El INTERVENTOR acepta someterse a los procedimientos de pago 

establecidos por Fiduciaria  Popular S.A 

PARAGRAFO DÉCIMO CUARTO: El último pago correspondiente al 10 % del valor del contrato, se 

realizará como lo indica el literal III del presente numeral, debiendo EL INTERVENTOR cumplir a 

cabalidad con las obligaciones contractuales, así como obtener la certificación del Supervisor. 

PARAGRAGO DÉCIMO QUINTO: Para el pago de cada una de las actas se requiere presentar, 

adicional a la documentación anterior, los soportes del uso de los recursos asociados al factor 

multiplicador de acuerdo con la propuesta presentada. Soportes como pago de seguridad social o 

pagos definidos en la propuesta, entre otros. Esta documentación es requerida y en caso de no 

cubrir el valor de dichos costos se procederá con el descuento respectivo al momento del pago. 
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Es decir, sí en el último pago no se ha evidenciado el uso de estos recursos se procederá a descontar 

del pago, pues dichos costos no pueden ser incluidos como utilidades sin estar correctamente 

presentados. 

Con esto la suma de todos estos valores asociados con el factor multiplicador deberán ser menores 

o iguales al valor ofertado, y para su pago deben estar totalmente sustentados. 

 
SEXTA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. La interventoría a realizar por parte del Contratista 
incluye la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA 
---------------------------------------------- EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE 
PAZ PARA ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL CONFLICTO, ESPECÍFICAMENTE DENTRO DEL PROGRAMA 
DE OBRAS POR IMPUESTOS. BPIN No. XXXXXXXXXXXXXXXX, y tendrá las obligaciones contempladas 
en el Anexo Nro.____ a la LICITACION PRIVADA ABIERTA NRO ______ y las demás contenidas en el 
presente contrato  
 
OBLIGACIONES GENERALES: 
 
1. Realizar con plena autonomía técnica, financiera y con sus propios medios la prestación de 

servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídico para cada uno 
de los contratos de dotación celebrado(s) en el marco del proyecto BPIN INCLUIR NÚMERO 
DEL PROYECTO, el presente CONTRATO y en sus respectivos anexos. 

2. Presentarle al supervisor un plan de trabajo para el desarrollo de la prestación de servicios de 
interventoría, la metodología del seguimiento, el cronograma de actividades y cronogramas de 
entregas de las dotaciones contempladas y/o productos alcance del proyecto, dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles después de la firma del acta de inicio. 

3. Conocer y apropiar la documentación del proyecto que soporta el cumplimiento de las 
obligaciones y los productos establecidos en los contratos objeto de interventoría, dentro de 
los tiempos establecidos en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos, el cronograma 
del proyecto y el manual operativo de obras por impuestos en su versión vigente. 

4. Verificar las condiciones y alcance del proyecto BPIN INCLUIR NUMERO DEL PROYECTO de 
acuerdo con la viabilidad técnica dada por el Ministerio de Educación Nacional y publicada en 
el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 

5. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos 
– órdenes de compra suscritos para la adquisición de las dotaciones descritas en el proyecto 
para las instituciones educativas que serán beneficiarias de este, es decir, suscripción de las 
actas de inicio, revisión y aprobación de pólizas, entre otros que establezcan los contratos. 

6. Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los contratistas 
respecto de las dotaciones para determinar que están firmadas por el rector de la institución 
educativa o quien delegue, donde se certifique recibo a satisfacción por parte de la sede 
educativa.  

7. Poner en conocimiento de manera oportuna a LA GERENCIA y al SUPERVISOR de eventuales 
circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al proyecto o a 
cualquier otro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato de dotación 
– orden de compra. 

8. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier otra 
modificación a los contratos u órdenes de compra, acompañando las justificaciones 
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correspondientes y presentando las recomendaciones técnicas, financieras, contable, jurídicas 
y administrativas pertinentes y el plan de reacción. Estas modificaciones deben ser razonables 
y proporcionales. 

9. Hacer la preparación documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o 
cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato o de las órdenes de 
compra de los proveedores y que afecten la normal ejecución del cronograma y el 
cumplimiento del alcance del proyecto. Así como, realizar el seguimiento al cargue en el SUIFP 
por parte de la GERENCIA y CONTRIBUYENTE para aprobación de la Entidad Nacional 
Competente, cuando la situación contractual de los contratos derivados así lo amerite. 

10. Informar de manera inmediata a LA GERENCIA y al SUPERVISOR posibles incumplimientos, 
atrasos, inconvenientes de los contratistas de dotación al momento de su evidencia, 
tramitando de manera oportuna las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos a los proveedores determinado por el contrato – órdenes de compra en 
ejecución para el proyecto. Para ello deberá, como mínimo: 

• Revisar y conceptuar los elementos técnicos, financieros, contables, administrativos y 
jurídicos para efectos de solicitar el inicio del debido proceso por presuntos 
incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos y demás actuaciones 
contractuales. En este mismo sentido deberá entregar la relación de los documentos, 
pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad de la sanción a imponer. 

• Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a 
presentarse en curso de los contratos objeto. 

• Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, así como 
la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar 

• Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las posibles 
situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las obligaciones. 

• Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos a los proveedores. 

11. Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periódica con los proveedores de 
cada uno de los contratos u órdenes de compra.  

12. Programar y llevar a cabo (1) comité mensual con la Gerencia y Supervisión, o en la frecuencia 
que sea requerida por la SUPERVISIÓN de acuerdo con la necesidad del proyecto, con el fin de 
verificar los avances de este, así como efectuar recomendaciones, observaciones, 
requerimientos, compromisos y demás acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de 
este. Estos comités deben quedar debidamente documentados mediante actas suscritas por las 
partes. 

13. Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda 
configurar conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.  

14. Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educación Nacional los 
siguientes informes de interventoría: 
● Informe mensual de Interventoría por cada contrato objeto: Presentar de forma mensual 

un informe de interventoría, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades mensual 
presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma interventora en el 
que se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de cada 
contratista objeto dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 
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● Informe mensual de cumplimiento de actividades del INTERVENTOR: Presentar de forma 
mensual un informe de interventoría al supervisor del contrato. Este informe debe incluir el 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoría en sus 
componentes técnico, administrativo, financiero, contable y legal, con sus respectivos 
soportes dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 
Nota: El informe debe contener como mínimo los numerales relacionados en el anexo “a) 
Requisitos informe de gestión mensual”, así como, el anexo “b) Matriz reporte proyectos 
OXI”. De la misma manera, los informes deben ser acumulativos período a período, es decir, 
cada informe debe dar parte de los avances totales de la ejecución siendo evidenciable el 
período de reporte tanto del contrato de interventoría, así como, los contratos objeto de la 
interventoría. 

● Informe final de Interventoría: Presentar un informe final de Interventoría especificando 
acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente, 
elaborar y tramitar el acta de liquidación de los contratos objeto de interventoría junto con 
los documentos soporte dentro de los (30) días siguientes a la terminación de estos y con 
anterioridad a la radicación del último pago establecido en la forma de pago.  

15. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecución de los contratos u 
órdenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los contratistas de dotación con 
el objetivo de garantizar la efectiva ejecución de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la 
SUPERVISIÓN. 

16. Hacer seguimiento y emitir las recomendaciones correspondientes, sobre las acciones 
correctivas y de mejora de los ejecutores ante las novedades en la ejecución del proyecto.  

17. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y servicios de los 
que tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del CONTRATO. El uso de la información para 
efectos diferentes a los establecidos en este CONTRATO requiere autorización previa y escrita 
por parte de la GERENCIA y del SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educación Nacional. 

18. Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla a 
disposición de LA GERENCIA y de la SUPERVISIÓN y hacer entrega de esta mensualmente 
conforme a los lineamientos, protocolos y recomendaciones de la gestión documental y archivo 
de la entidad. 

19. Contratar y mantener el personal mínimo requerido para la correcta ejecución del CONTRATO 
y garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el 
cambio de alguna de las personas propuestas, deberá realizarlo por un perfil igual o superior 
que la persona ofrecida en la propuesta. Este cambio deberá ser autorizado por el SUPERVISOR. 
La rotación del personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente.  

20. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de dotación 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de 
autorizar los pagos y solicitar modificaciones durante la vigencia del CONTRATO, o al momento 
de liquidarlo, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron ser cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley en la materia. 

21. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los 
informes mensuales y el informe final, así como los productos presentados por los proveedores 
del contrato u órdenes de compra de las dotaciones.  

22. Verificar la veracidad de la información registrada por la gerencia del proyecto en el Sistema 
de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública -SPI, que integra el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas –SUIFP, en aspectos tales como:  
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● Actividades de la cadena de valor del proyecto 
● Reporte Financiero por cada una de las vigencias que contemple el proyecto. 
● Reporte de indicadores de producto del proyecto 
● Reporte de indicadores de gestión del proyecto 

 

De la verificación a la actualización e información requerida, deberá dar cuenta en los informes 
mensuales de interventoría. 

 

23. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de 
interventoría, así como las erogaciones necesarias para la ejecución de este. Es entendido que 
todos los gastos han sido estimados por el interventor al momento de la presentación de su 
propuesta económica. 

24. Acompañar a la supervisión en las visitas de seguimiento a las sedes beneficiadas para revisión 
de estado de ejecución del proyecto, a través de los roles de dirección y/o coordinación técnica 
de interventoría. Se seleccionará aleatoriamente sedes para realizar el seguimiento, en máximo 
cuatro (4) visitas a región donde se inspeccionarán  varias sedes, para lo cual la interventoría 
por el conocimiento de territorio debe establecer una agenda de acuerdo con la seguridad, 
eficiencia en tiempo, contexto y disponibilidad, en este sentido para esta actividad la 
interventoría debe contar con la logística y el medio de transporte terrestre necesario para el 
personal de interventoría, supervisión y gerencia que garanticen la efectividad de la labor. 

25. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se 
contemplen dentro de las obligaciones ya señaladas. 

 

OBLIGACIONES JURÍDICAS 

 

1. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecución del presente CONTRATO, los aspectos 
regulatorios legales y contractuales relacionados con los contratos de dotación y el mecanismo 
de pago de obras por impuestos, así como el manual de interventoría del ministerio de 
educación. 

2. Verificar que (los) contrato(s) objeto de interventoría se desarrollen dentro del plazo, las 
condiciones y los valores establecidos.   

3. Actuar de manera diligente y oportuna evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de 
las obligaciones de las Partes. 

4. Velar porque la ejecución de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la 
interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas 
necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE, la ENTIDAD 
CONTRATANTE y a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE. 

5. Atender las quejas, peticiones, reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los 
contratistas objeto de Interventoría, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando 
traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 
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6. Asegurar la adecuada documentación y archivo documental durante la ejecución de los 
proyectos para esto se almacenará la información soporte de cada uno de los informes de 
Interventoría y documentación alcance del proyecto en el repositorio de información que 
disponga el Ministerio de Educación nacional y se otorgará permisos de acceso únicamente al 
coordinador de Interventoría. Lo anterior, conforme a los lineamientos, protocolos y 
recomendaciones de la gestión documental y archivo de la entidad. 

7. Elaborar y suscribir con la GERENCIA Y EL CONTRATISTA DE DOTACIÓN, las actas de inicio, 
ejecución, suspensión, reanudación o cualquier otro documento en el que se deje constancia 
de la ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo de las actividades del proyecto objeto de 
la interventoría. Todo documento suscrito por la interventoría infiere la obligatoriedad de este 
para éste. 

8. Asesorar a la gerencia en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de los 
proyectos., así como en la resolución de las peticiones y reclamos jurídicos del contratista de 
dotación. 

9. Asistir a la sesión de inicio de los proyectos en el marco del mecanismo de obras por impuesto. 
10. Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraña que afecten 

el cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la entidad nacional 
competente. Para ello deberá emitir dentro del término que para el efecto señale el 
Contribuyente una certificación en donde conceptúe sobre sobre las razones técnicas, 
financieras y jurídicas que sustentan la situación de fuerza o caso fortuito en cumplimiento de 
lo establecido en el art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 de 2017. 

11. Emitir dentro del término que para el efecto señale el contrato del ejecutor el acta de recibo a 
satisfacción, para proceder con el acta de liquidación de los contratos objeto de Interventoría. 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINACIERO Y ADMINISTRATIVO:  

 

1. Entregar a LA GERENCIA la programación de pagos de los contratistas de dotación y de 
interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio. 

2. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la 
relación de los documentos que alleguen los proveedores para tal efecto. 

3. Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de 
inicio, los cronogramas de entregas de proveedores de dotación de mobiliario escolar, para la 
llegada oportuna de los elementos objeto de interventoría. 

4. Revisar y aprobar toda la información soporte de cada orden de compra y facturas presentadas 
por los proveedores. 

5. Informar a la entidad nacional competente de forma oportuna cuando evidencie 
inconvenientes que puedan derivar en sobre costos o atrasos del proyecto, esto con el fin de 
hacer los ajustes necesarios en un tiempo prudente.  

6. Convocar y/o asistir a las reuniones y/o comités de seguimiento necesarios con el contratista y 
gerencia del proyecto para el desarrollo efectivo del objeto del contrato.  

7. Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final 
de los contratos objeto de interventoría. 

8. Verificar la radicación dentro de los plazos establecidos por la GERENCIA, respecto de las 
cuentas de cobro de los proveedores, previo visto bueno y aprobación por parte de LA 
INTERVENTORÍA. 
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9. Radicar las cuentas de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de 
conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la 
autorización correspondiente de parte de la SUPERVISIÓN.  
 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DOTACIÓN TIC: 

 

1. Advertir oportunamente al contribuyente y a la supervisión del contrato, si las contrataciones 
adelantadas para el cumplimiento del objeto del proyecto no son concordantes con la viabilidad 
técnica emitida por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de ser subsanadas 
oportunamente dentro del plazo de ejecución del proyecto. 

2. Realizar reunión entre la gerencia, el proveedor, el municipio NOMBRE DEL O LOS MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS, rectores y directores de establecimientos educativos beneficiarios, para 
socializar cronograma de entrega.  

3. Verificar de acuerdo con la formulación y alcance del proyecto que los equipos de cómputo 
cuenten con el aseguramiento definido en el documento técnico y demás que hicieron parte de 
la viabilización por parte de la ENC, así mismo, verificar que se realice la entrega de una copia 
impresa de las condiciones de este aseguramiento a cada una de las sedes que contemplan 
dotación TIC. 

4. Verificar que los equipos cuenten con el soporte y garantía establecidas en el alcance del 
proyecto desde la fecha de instalación y/o entrega, sin costo adicional para los beneficiarios, ni 
para la Entidad Territorial, ni para el Ministerio de Educación Nacional. 

5. Previo al despacho de los equipos TIC, efectuar controles sobre los mismos, el interventor 
certificará mediante acta, la calidad de los equipos TIC, garantizando que cumplen con las 
condiciones ofrecidas en el proyecto aprobado (o superiores). 

6. Rechazar los equipos TIC que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas acorde a las 
versiones y requerimientos incluidos en el proyecto presentado por el Contribuyente. 

7. Verificar que los equipos TIC que sean reemplazados dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
solicitud que realice el interventor, cumplan con las condiciones mínimas del proyecto. 

8. Entregar informes de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados para 
despachar las dotaciones TIC, con registro fotográfico de las mismas.  

9. Verificar el inicio de los despachos como máximo en los siguientes cinco (5) días hábiles a la 
aprobación de cada lote con su respectiva verificación de las especificaciones técnicas de cada 
uno de los equipos TIC con destino a las sedes de las Instituciones Educativas. 

10. Verificar la distribución oportuna a cada establecimiento educativo de conformidad con lo 
establecido en el cronograma de entrega y en las obligaciones del contrato de dotación, reportar 
los atrasos e inconvenientes y hacer seguimiento a la aplicación de las acciones correctivas y de 
mejora para la ejecución de los contratos.  

11. Consolidar un registro del número de serie de los bienes equipos TIC, para asegurar que el 
mismo bien suministrado por el proveedor es el entregado en cada sede educativa. Estos 
controles deben adelantarse paralelamente con el plan de entrega y cronograma presentado 
por el Contribuyente. 

12. Verificar que se realice la entrega e instalación de los equipos TIC en los sitios, cumpliendo con 
las cantidades establecidas en el contrato - orden de compra, por medio de visitas en todos los 
sitios de entrega. 
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13. Verificar que se realice la entrega de los manuales de uso, mantenimiento y garantía; verificar 
que los proveedores entreguen una copia impresa de estos documentos por sede. Los manuales 
deberán contener la información relativa a todos los elementos a suministrar.  

14. Verificar en sitio, es decir, en cada sede educativa beneficiaria del proyecto, la correcta entrega 
e instalación de los equipos TIC por parte del proveedor en representación del Contribuyente, 
validando que se encuentren en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuosos. La 
recepción de estos estará a cargo del coordinador y/o Rector. Reportar los atrasos e 
inconvenientes y hacer seguimiento a la aplicación de las acciones correctivas y de mejora para 
la ejecución de los contratos. 

15. Elaborar un informe dirigido a la SUPERVISIÓN el cual debe contener la información agrupada 
por cada sede educativa que contenga: 

 

● ARCHIVO DE EXCEL: donde se relacione la siguiente información:  
a) Código DANE de la Institución Educativa. 
b) Nombre de la Institución Educativa 
c) Código DANE de la Sede Educativa. 
d) Nombre de la sede educativa. 
e) Coordenadas de georreferenciación de la sede educativa. 
f) Seriales de los equipos instalados en la sede educativa. 
g) Numero de licencia del Sistema Operativo 
h) Equipos de cómputo discriminado por: Equipos de escritorio, portátil, tabletas, video 

proyectores, televisores, acces point, etc. 
i) Datos de contacto de la persona que recibió la instalación (nombre, teléfono fijo y 

celular, cuenta de correo y cargo).  
   

● ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA: La cual debe estar debidamente diligenciada y firmada 
por las partes (representante de la sede educativa e interventor) incluidos los datos 
generales de la sede educativa y la fecha de elaboración. Para lo cual debe solicitar a los 
contratistas las actas de entrega originales de las dotaciones y realizar su revisión para 
determinar que están firmadas por el rector de la Institución Educativa o quien delegue, 
donde se certifique recibo a satisfacción por parte de la sede educativa 

 

● REGISTRO FOTOGRÁFICO DIGITAL: Debe permitir evidenciar las condiciones en que fue 
ejecutada la instalación. El nombre de cada fotografía debe estar compuesto por el código 
DANE de la sede más un consecutivo así: #DANE_#CONSECUTIVOFOTOGRAFICO. Las 
fotografías por enviar son: 

 

a) Fotografía de la entrada de la sede donde se detalle fachada, y aviso indicando 
claramente de que sede se trata, incluyendo un mecanismo que permita identificar la 
fecha y hora en la que se realiza la fotografía.  

b) Fotografía panorámica del sitio de instalación de los equipos. 
c) Fotografía de los equipos a suministrar aun en sus cajas en las cuales haya presencia de 

personas pertenecientes a la sede educativa. 
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d) Fotografía de cada uno de los elementos suministrados e instalados en su lugar 
definitivo. 

e) Captura de pantalla de las propiedades del sistema en cada uno de los equipos en los 
que se evidencien las características del sistema operativo y que la licencia se encuentra 
debidamente activada.  

f) En caso de que el proyecto incluya software adicional, captura de pantalla que evidencie 
que el mismo se encuentra instalado y su licencia se encuentre activa. 

g) Fotografía panorámica del lugar donde se instalaron los equipos TIC, donde se aprecie 
los equipos dotados, instalados y funcionando en el aula. 

h) Para el caso de televisores, video proyectores, impresoras u otros, registro fotográfico 
de que los equipos se encuentran debidamente instalados y funcionando.  

i) Fotografía de las obras civiles (si las hubiere). 
 

● RESULTADO PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS: las pruebas que se deben realizar 
y documentar en el informe son las siguientes:  

 

a) Verificación del correcto funcionamiento de cada uno de los equipos suministrados. 
b) Verificación del cumplimiento de las características técnicas del hardware mínimo 

definido en el proyecto o con características superiores. 
c) Verificación de la correcta instalación de los equipos suministrados. 
d) Verificar y certificar el correcto licenciamiento del software en los casos que aplique 

para el Sistema Operativo, ofimática y demás software contemplando en el alcance del 
proyecto y que sea entregado en los equipos TIC dotados a las sedes educativas oficiales 
en el marco del proyecto 

 

16. Informar a la SUPERVISIÓN y GERENCIA si existen eventos de riesgo para la seguridad de las 
personas en las sedes educativas, en cuanto a la infraestructura o locación donde quedan 
instalados los equipos, entregando las recomendaciones que consideren necesarias para 
solucionar el problema o mitigar el riesgo.    

 

 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO FORMACIÓN DOCENTE: 

 

1. Verificar que la formación docente cumpla con las condiciones técnicas ofertadas por el 
Contribuyente en el proyecto aprobado, las cuales son las mínimas aceptadas para el proyecto. 
Para ello deberá exigir al contratista implementar las estrategias necesarias para cumplir con 
las metas en formación. 

2. Entregar reporte de los docentes formados en archivo Excel con la siguiente estructura: 
 

NOMBRE DEL CAMPO LONGITUD TIPO DESCRIPCIÓN 

DANE_DPTO 2 Texto Códigos DANE Departamento 
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NOMBRE DEL CAMPO LONGITUD TIPO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE_DPTO 15 Texto Nombre Departamento 

DANE_MUN 3 Texto Códigos DANE Municipio 

NOMBRE MUN 30 Texto Nombre Municipio 

DANE_EE 12 Numérico 
Código DANE del establecimiento 
educativo (Consultar Buscando 
Colegio) 

NOMBRE_EE 30 Texto 
Nombre del establecimiento 
educativo (Consultar Buscando 
Colegio) 

SECTOR 10 Texto 
Oficial  
No Oficial 

DANE_SEDE 12 Numérico 
Código DANE de la sede (Consultar 
Buscando Colegio) 

NOMBRE_SEDE 30 Texto 
Nombre de la sede (Consultar 
Buscando Colegio) 

ZONA_SEDE 6 Texto 
Rural  
Urbano 

TIPO_DOCUMENTO 1 Numérico 

1 cédula de Ciudadanía  
2 cédula de Extranjería  
3 tarjeta de Identidad  
4 PEP  
5 Pasaporte 

NRO_DOCUMENTO 12 Numérico 
Número de documento de 
identidad 

PRIMER_APELLIDO 50 Texto Primer apellido del docente 

SEGUNDO_APELLIDO 50 Texto Segundo apellido del docente 

PRIMER_NOMBRE 50 Texto Primer nombre del docente 

SEGUNDO_NOMBRE 50 Texto Segundo nombre del docente 

 

3. Entregar informe final del proceso de formación donde se describa las acciones realizadas, 
lecciones aprendidas y se incluyan evidencias fotográficas del proceso. 

4. Verificar la idoneidad y requisitos que debe cumplir del contratista a cargo del proceso de 
formación según lo establecido en el documento técnico. 

5. Verificar y aprobar la metodología a implementar por el contratista a cargo del proceso de 
formación. 
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6. Verificar y aprobar los contenidos e intensidad horaria del proceso de formación propuesto por 
el contratista según lo establecido en el documento técnico. 

7. Verificar y aprobar el proceso de caracterización de los docentes a formar. 
8. Verificar y aprobar el proceso de focalización de los docentes a formar en los territorios. 
9. Verificar que la capacitación o apropiación de conocimiento impartida en el desarrollo del 

proyecto es concordante con la estructura curricular, metodología, intensidad horaria, 
aprobada en el concepto técnico emitido por la dirección de calidad, mediante la revisión de: 

● Listados de asistencia de los docentes a las jornadas de formación.  
● Informe técnico por parte de las Universidades que imparten esta formación 
● Certificaciones del proceso de formación.  
● Deberá participar aleatoriamente del proceso de formación para evaluar las 

metodologías implementadas. 
10. Revisar y conceptuar sobre el certificado de formación a entregar a los docentes que cumplan 

con el proceso de formación. 
11. Presentar informes mensuales que den cuenta de los avances en el proceso de formación, 

recomendaciones y conclusiones. 
12. Verificar y conceptuar sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los docentes para ser 

certificados. 
13. Verificar el cumplimiento de las metas propuestas y el cumplimiento de los docentes que 

participan en el proceso de formación y que cumplieron con los requisitos mínimos para 
certificarlos. 

14. Realizar las visitas necesarias para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos incluidos 
en el proceso de formación. 

 
 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DE LA OFICINA DE INNOVACIÓN CON USO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS: 

 
1. Verificar e instalar en todos los equipos de cómputo entregados los contenidos digitales en 

versión offline del Portal Colombia Aprende, asegurando su funcionamiento sin conexión a 
internet. 

2. Certificar mediante acta y registro fotográfico que cada institución educativa beneficiaria recibió 
los contenidos offline instalados y en correcto funcionamiento, incluyendo listado de rutas de 
acceso a los mismos. 

3. Realizar visitas de verificación en aula, de manera aleatoria, para observar la utilización y 
apropiación de los equipos y contenidos entregados. 

4. Consolidar y presentar un informe unificado de innovación que contenga: número de equipos 
con contenidos offline instalados, listado de sedes con acceso verificado, reporte de docentes 
formados en el uso pedagógico de dichos contenidos (este último componente siempre y 
cuando se hubiera tenido acceso a estos contenidos durante el proceso formativo y hubiera sido 
parte de la estrategia visibilizada), y recomendaciones de mejora. 

5. Realizar visitas aleatorias a las instituciones educativas beneficiarias para observar sesiones 
pedagógicas en las que se utilicen las nuevas tecnologías entregadas, con el fin de verificar su 
integración en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ello, aplicará siempre y cuando se haya 
hecho previa entrega de la dotación de tecnología en la respectiva sede educativa y cursada la 
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formación de acuerdo con las prerrogativas establecidas por la Dirección de Calidad de 
Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional. 

6. Realizar seguimiento aplicando instrumentos de medición e implementación de indicadores de 
innovación educativa, que den cuenta sobre como la implementación de la dotación tecnológica 
y la formación docente logran generar procesos de transformación en las prácticas pedagógicas, 
generando mejoras en la calidad educativa.  

7. Verificar la participación efectiva de los docentes en las actividades de formación relacionadas 
con el uso de nuevas tecnologías, mediante listados de asistencia, evidencias fotográficas y 
reportes de avance. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las obligaciones de esta sección aplicarán de acuerdo con el tipo de 
proyecto y los componentes incorporados en el mismo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS 
CON EL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 El CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del Contrato EL PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO en los Términos de Referencia que dieron origen al presente Contrato, por cada 
profesional o técnico que no cumpla con las dedicaciones mínimas requeridas o no esté laborando 
o realizando actividades, el CONTRATANTE, previa instrucción de la GERENCIA y la ENTIDAD 
NACIONAL COMPETENTE, podrá exigir al CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios mínimos 
diarios legales vigentes (SMDLV) por cada día calendario que no se cuente con ese personal.  

Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué la Interventoría, 
el cual se le comunicará al CONTRATISTA, quien tendrá un término de tres (3) días hábiles para 
corregir la situación o presentar justificaciones que solo pueden tratarse de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito.   

 

PARÁGRAFO TERCERO: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE OBLIGACIONES  

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA 
faculta al CONTRATANTE para hacer efectiva la presente cláusula de MULTAS, por incumplimiento 
o cumplimiento parcial o tardío de las obligaciones adquiridas en virtud del Contrato y/o los 
Términos de Referencia y/o en las normas técnicas que apliquen.  

 

La MULTA corresponderá al valor estipulado para cada situación por cada día de retraso, sin que se 
supere el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del Contrato. Si se generan MULTAS que superen 
dicho valor, el CONTRATANTE podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su 
liquidación y hacer efectiva la Cláusula Penal.  

 

Se establece el siguiente procedimiento para la aplicación de las MULTAS incluidas en la presente 
clausula: 
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1. Cuando el SUPERVISOR identifique un posible incumplimiento, podrá realizar hasta dos (2) 
llamados de atención sobre el mismo hecho al CONTRATISTA, en los cuales ésta debe 
estipular el plazo que tiene el CONTRATISTA para corregir la situación y llevarla a los 
estándares exigidos en los Términos de Referencia y/o el Contrato. 

2. Posterior a cada llamado de atención y dentro del plazo otorgado para la corrección de las 
situaciones, el CONTRATISTA tiene la posibilidad de presentar justificaciones sobre el 
incumplimiento o cumplimiento parcial o tardío de sus obligaciones, las cuales serán 
evaluadas por la SUPERVISIÓN.  

3. Si pasado dicho plazo, se determina que persiste el incumplimiento o cumplimiento parcial 
o tardío de las obligaciones sin justa causa por parte del CONTRATISTA, la SUPERVISIÓN 
presentará a la GERENCIA un concepto, el cual debe contener los hechos que motivaron el 
llamado de atención, aportando las evidencias que así lo soporten, informes, pruebas 
recaudadas y/o aportadas por el SUPERVISOR y la recomendación de la aplicación de la 
MULTA. 

4. Una vez el SUPERVISOR emita el concepto relacionado en el numeral anterior, la GERENCIA 
convocará un comité conformado por un representante de la GERENCIA, de la 
SUPERVISIÓN y del FIDEICOMITENTE. De dicho comité se suscribirá un acta, en la cual se 
dejará constancia de la pertinencia de aplicar o no la MULTA. 

5. En caso de que en el comité se decida como pertinente la aplicación de una MULTA, la 
GERENCIA instruirá al CONTRATANTE comunicar dicha decisión al CONTRATISTA a fin de 
ratificar y asegurar la facultad de descontar de la facturación siguiente, la suma tasada como 
MULTA. 

 

Se seguirá el procedimiento anterior siempre y cuando se configure alguna de las situaciones 
enunciadas a continuación:  

 

Situación Acción Inicial  Plazo de corrección 
Multa Posterior al 
Plazo de corrección 
(COP) 

No iniciar la ejecución de las 
actividades de conformidad 
con la fecha establecida en el 
acta de inicio. 

 El CONTRATISTA 
deberá presentar en 
un plazo máximo 3 
días hábiles contados 
a partir del llamado 
de atención, un plan 
de recuperación que 
permita subsanar la 
Situación.   

3 días hábiles 
$1.000.000 / día de 
retraso 
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Situación Acción Inicial  Plazo de corrección 
Multa Posterior al 
Plazo de corrección 
(COP) 

Incumplimiento de 
obligaciones en Salud, 
Seguridad Industrial, y Medio 
Ambiente 

El CONTRATISTA 
deberá presentar en 
un plazo máximo 3 
días hábiles contados 
a partir del llamado, 
un plan de 
recuperación que 
permita subsanar la 
Situación.  

De acuerdo con el 
plan de 
recuperación 
aprobado por la 
INTERVENTORÍA 

$500.000 por evento 

No aplicación de 
especificaciones técnicas del 
contrato 

El CONTRATISTA 
deberá presentar en 
un plazo máximo 3 
días hábiles contados 
a partir del llamado, 
un plan de 
recuperación que 
permita subsanar la 
Situación. 

De acuerdo con el 
plan de 
recuperación 
aprobado por la 
INTERVENTORÍA 

$1.000.000 / día hasta 
corrección 

 
 
SEPTIMA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE.  Son obligaciones de EL CONTRATANTE: 
 
1. Suministrar la información que se encuentre disponible y que fuere aplicable al objeto de la presente 

contratación.  
2. Pagar oportunamente el valor estipulado en el Contrato, siempre que EL CONTRATISTA cumpla con 

todas las obligaciones establecidas para el efecto.  
3. Las demás que se desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad contractual 
 
OCTAVA. SUPERVISOR. La Supervisión del contrato será ejercida por el MINISTERIO DE EDUCACION 
o quien este designe. El INTERVENTOR deberá respetar, facilitar y acatar los requerimientos y 
observaciones de la supervisión. Para lo cual deberá tener en cuenta, a lo largo de la ejecución del 
Contrato, las siguientes funciones del Supervisor:  
 
1. El Supervisor designado ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del objeto del presente 

Contrato, tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 
2. El Supervisor ejercerá control sobre la ejecución del objeto contractual, para lo cual podrá, en 

cualquier momento, exigir a las partes la información que considere necesaria, así como la 
adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del 
mismo. 
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3. Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del Contrato, el Supervisor apoyará, 
asistirá y recomendará a las partes en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico 
y jurídico que se susciten durante la ejecución del mismo. 

4. El Supervisor está facultado para revisar todos los documentos del Contrato, cuando, por 
razones técnicas, económicas, jurídicas o de otra índole, las partes soliciten cambios o 
modificaciones. 

5. El Supervisor está autorizado para ordenarle al INTERVENTOR la corrección, en el menor tiempo 
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 
llegaren a surgir durante la ejecución del Contrato. Todas las recomendaciones que haga el 
Supervisor deben estar por escrito.  

6. El Supervisor verificará que el INTERVENTOR se encuentre al día en el pago de sus aportes al 
Sistema General de Seguridad Social, pensiones y ARL, así como de los aportes parafiscales, 
cuando a ello haya lugar. Igualmente el requisito del pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social, ARL y Aportes Parafiscales, deberá ser acreditado por el INTERVENTOR para la 
realización de cada pago derivado del presente contrato.  

7. Asegurar para EL CONTRATANTE, que EL INTERVENTOR cumpla con las obligaciones pactadas 
en el Contrato, en ningún caso goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del 
Contrato suscrito entre EL INTERVENTOR y EL CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, 
de sus obligaciones y responsabilidades. 

8. Dar el visto bueno a cada uno de los informes de la interventoría, previo al desembolso de los 
pagos pactados.  

9. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacción por parte del 
interventor.  

10. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  

 
 
NOVENA GARANTÍAS. EL INTERVENTOR deberá constituir a favor de EL CONTRATANTE, una póliza 
única de seguros expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que 
incluya los siguientes amparos:  
 

DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 
contrato 

Veinte por ciento (20%) 
del valor total del 
contrato 

Igual al plazo del contrato y seis (6) 
meses más. 

Pago de salarios y prestaciones 
sociales, e indemnizaciones 
laborales 

Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato 

Igual al plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Calidad del servicio 
Veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato 

Igual al plazo del contrato y seis (6) 
meses más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

Veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato 

Igual al plazo del contrato y dos (2) 
años más. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. TÉRMINO PARA SU ENTREGA. EL INTERVENTOR entregará a EL 
CONTRATANTE, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
presente contrato, las garantías a las que se refiere la presente Clausula, acompañadas del 
correspondiente recibo de pago original expedido por la compañía aseguradora. No se aceptarán 
paz y salvos suscritos por los corredores o intermediarios de seguros. 
 
EL CONTRATANTE, aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso 
contrario, las devolverá al CONTRATISTA, según sea el caso, para que EL Contratista, haga las 
modificaciones y aclaraciones necesarias. 
 
El CONTRATISTA deberá reponer el monto de las garantías cada vez que, en razón de las multas o 
sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. De igual manera en cualquier evento en 
que se adicione el valor del contrato, se prorrogue el término de ejecución o se realice cualquier 
tipo de modificación, que así lo amerite, deberán ajustarse, ampliarse o prorrogarse las 
correspondientes garantías. Si EL CONTRATISTA se negare a constituir o a reponer las garantías 
exigidas, EL CONTRATANTE podrá dar por terminado el Contrato en el estado en que se encuentre, 
sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Alcance de las Pólizas: El Contratista entiende, y así lo declara, que: 
 
Las garantías que aquí se establecen son accesorias al Contrato y, por tanto, su otorgamiento o la 
objeción por parte de las aseguradoras para el pago de los posibles siniestros, no releva al 
Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del 
mismo, ni de su responsabilidad por los daños y perjuicios que cause al Contratante y/o terceros, 
según lo dispuesto en el presente Contrato 
 
 El cobro de estas pólizas no constituirá indemnización de los perjuicios ocasionados al Contratante, 
quien podrá perseguir al Contratista por el remanente hasta satisfacción completa de los perjuicios 
que se le llegaren a ocasionar.  
 
Ni los límites mínimos de las pólizas de seguros con las que debe contar de conformidad con esta 
Cláusula, ni los valores reales de los seguros, deberán de ninguna manera limitar o reducir su 
responsabilidad y/o sus obligaciones 
 
Todo deducible originado por las pólizas de seguros serán asumidos en su totalidad por el 
Contratista.  
 
En caso de que el Contratista requiera subcontratar parte de los servicios, tareas y/u obras a él 
encomendados en virtud del presente Contrato y el Supervisor lo autorice, el Contratista deberá 
exigir del subcontratista, la constitución de las garantías y seguros que le sean aplicables al objeto 
del subcontrato, teniendo en cuenta las coberturas indicadas en este Contrato, cuyas cuantías 
deberán calcularse tomando como base el mismo porcentaje exigido al Contratista, aplicado al valor 
del subcontrato.  
 
DECIMA. CESIÓN.  El presente Contrato se celebra en consideración a las calidades del 
INTERVENTOR; en consecuencia, no podrá cederlo en todo ni en parte, a ningún título.  
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DECIMA PRIMERA. SUBCONTRATOS. El CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del 
Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecución de las labores 
encomendadas y los que de estos se deriven, deberán tener la previa aprobación de la SUPERVISION, 
en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único responsable por la celebración de los mismos, todo lo 
cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EL CONTRATANTE adquieran 
responsabilidad alguna por dichos actos.  
 
DECIMA SEGUNDA. Exclusión de relación laboral entre las partes. Independencia, dirección técnica 
y autonomía del Interventor. 
 

• El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, vínculo 
laboral alguno con Fiduciaria Popular S.A. como vocera del patrimonio autónomo denominado 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ni con el 
Fideicomitente. Toda la responsabilidad derivada de sus contratos de trabajo correrá a cargo 
exclusivo del CONTRATISTA; así debe expresarse en los respectivos contratos laborales que suscriba 
el Interventor. 

• El Contratista se hará cargo del personal que sea indispensable para el adecuado cumplimiento de 
la labor a que se obliga por este Contrato y en todo caso la conducta de su personal deberá estar 
bajo el cuidado y vigilancia necesarios. 

• Sin perjuicio de lo anterior, el Contratante podrá requerir al Contratista, cuando cualquiera de los 
miembros de su personal asignado al Contrato, no cumpla con el perfil requerido que garantice la 
idoneidad y calidad de las Actividades objeto del presente Contrato, con la correspondiente 
obligación del Contratista de tomar las acciones del caso para evitar perjudicar a la Contratante, 
dentro de un plazo máximo de 5 días calendario, contados desde el día en que el Contratista reciba 
el aviso escrito respectivo por parte del Contratante. El Contratista se hará responsable por los 
perjuicios que se causen por las demoras en la toma de acciones respectiva. 

• EL INTERVENTOR obra como patrono independiente en la ejecución de este Contrato y por tanto, 
se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la contratación de equipos, 
servicios o trabajadores que requiera para ejecutar los servicios contratados. 

• Las Partes dejan expresa constancia que el presente Contrato por su propia naturaleza no constituye 
contrato de trabajo ni relación laboral en ninguna de las relaciones del Contratista, empleados, 
dependientes, Subcontratistas o agentes al servicio de éste, para con la Contratante. 

• Entre FIDUCIARIA POPULAR S.A., individualmente considerada o como vocera del EL PATRIMONIO 
AUTONOMO CONTRATANTE y EL INTERVENTOR no existirá relación alguna de carácter laboral y por 
tanto, todos los trabajadores que utilice este último en la ejecución de las obras serán contratados 
por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligación exclusiva de EL INTERVENTOR, el pago 
de los salarios, de las prestaciones sociales, el suministro de la dotación de trabajo, el pago de las 
contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantías y toda otra 
obligación o carga que la ley laboral y de seguridad social que en razón de su carácter de empleador, 
le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que 
al pago total de las indemnizaciones de carácter administrativo o judicial que le sean impuestas por 
omisión de sus obligaciones.  

• En el evento de que EL CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos 
anteriores, en forma extrajudicial o judicial, éste no podrá repetir contra EL INTERVENTOR, sin que 
el pago efectuado implique reconocimiento de obligación legal alguna a cargo de aquella. En este 
caso EL INTERVENTOR reembolsará a EL CONTRATANTE los pagos efectuados, junto con los 
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intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a la reclamación que 
le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya queda autorizado por EL 
INTERVENTOR.  

• EL INTERVENTOR se obliga a vigilar que ninguno de sus trabajadores, representantes, ni los de sus 
subcontratistas se presente a los sitios de trabajo en estado de alicoramiento o bajo el influjo de 
sustancias psicotrópicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en los sitios de 
obra.  

• La Supervisión y/o el Fideicomitente, podrán verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, 
honorarios y demás derechos laborales que debe pagar EL INTERVENTOR a su personal.  Y a su vez, 
EL INTERVENTOR se obliga a suministrar la información que al respecto le solicite dentro de los dos 
(2) días calendarios siguientes al requerimiento escrito. 

• EL INTERVENTOR actúa con plena autonomía técnica y directiva, siendo una empresa contratista 
independiente. Y en tal condición, es el único empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe 
cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y obligaciones parafiscales que le impone la ley 
no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido que las actividades de EL 
INTERVENTOR no son las que hacen parte del objeto social de EL CONTRATANTE. Además, se reitera 
que constituye una obligación fundamental de EL INTERVENTOR, la vinculación y protección de todo 
su personal al sistema general de seguridad social y en especial al de riesgos profesionales, 
quedando expresamente entendido y acordado que el incumplimiento de esta obligación faculta a 
EL CONTRATANTE a retener las sumas que adeude hasta el momento en que presente constancia 
del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el pago de obligaciones salariales, 
prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.  

• Si por causa del incumplimiento del Contratista de las obligaciones en materia laboral, de seguridad 
social y de riesgos laborales que le impone la legislación colombiana y por efecto de lo dispuesto en 
el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas que lo adicionan o reforman, por 
decisión judicial o de cualquier autoridad administrativa se determinare que la Contratante es 
responsable mancomunada y solidariamente de pagos que corresponden al Contratista, de uno o 
varios de sus empleados, la Contratante tendrá derecho de repetir contra el Contratista y podrá 
ejercer el derecho de compensación de deudas con cualquier suma que adeude al Contratista, hasta 
por los valores que le estuviesen siendo cobrados judicial y extrajudicialmente, más un porcentaje 
del 20% por administración y manejo. 

• En caso de no poder efectuar la compensación, ni el cobro de las sumas que le estuvieren 
reclamando a la Contratante por incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del 
Contratista, la Contratante podrá dar por terminado el presente Contrato por incumplimiento del 
mismo, haciendo efectivas las garantías y pólizas correspondientes exigidas del presente Contrato, 
incluyendo las sanciones contractuales previstas. 
 
DECIMA TERCERA. PROPIEDAD DE LOS INFORMES, PRODUCTOS O BIENES. Todos los estudios, 
informes, gráficos, u otros materiales preparados por EL INTERVENTOR en cumplimiento del 
presente Contrato, serán de propiedad de EL CONTRATANTE y del PROYECTO y deberá hacer 
entrega formal de los mismos, a más tardar, al momento de la liquidación del Contrato.  
 
DECIMA CUARTA. CONOCIMIENTO DEL INTERVENTOR SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  Se entiende por las partes que EL INTERVENTOR ha hecho sus propias 
averiguaciones, estudios y proyecciones y ha analizado las condiciones técnicas, sociales, de orden 
público, climatológicas, ambientales y las demás circunstancias relevantes bajo las cuales se 
adelantará la ejecución del objeto del presente Contrato. En consecuencia, se considera conocedor 
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de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente, a su costa y riesgo, 
las obligaciones derivadas del Contrato, con su sola suscripción. 
 
DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD.  EL INTERVENTOR se obligará a mantener indemnes a EL 
CONTRATANTE, Fiduciaria Popular S.A. y/o al Fideicomitente. En consecuencia, se obligará en los 
siguientes términos: 
 

• Contratista independiente: Declarará que no tiene ningún vínculo laboral en relación con Fiduciaria 
Popular S.A, el Patrimonio Autónomo o el Contribuyente, de los regulados por la legislación 
sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, las entidades quedan 
liberadas de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales, incluida cualquier 
responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, siendo 
EL CONTRATISTA una persona independiente, lo que excluye la solidaridad en obligaciones laborales 
o de la Seguridad Social, así como civiles, administrativas o penales. Por lo tanto, no está facultado 
para actuar como representante o como empleador de las entidades, ni de tomar acción que pueda 
ser obligatoria para éstas en ningún campo o sentido, salvo cuando sea autorizado previamente por 
escrito por EL CONTRATANTE. 
 

• Responsabilidad: Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la realización o 
ejecución del contrato respectivo son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, Por lo tanto, 
Fiduciaria Popular S.A, el Patrimonio Autónomo o el Contribuyente no asumen responsabilidad 
alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus 
subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso 
o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo 
mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a 
los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las 
entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las 
actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas 
relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la 
asunción exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en 
ningún caso por cuenta o a cargo de las entidades. 
 

• Asunción de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y 
actividades propias de la prestación de sus servicios en la ejecución del contrato; también asume 
por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en 
desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá 
indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, 
acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión y/o en ejecución 
del contrato. 
 

• Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como 
también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que 
destine a las obras, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con 
ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos 
y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y 
Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral.  
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• Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL 
CONTRATANTE en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 

 
DECIMA SEXTA. IMPUESTOS Y TASAS. Todos los gastos que ocasione el presente Contrato por 
concepto de impuestos, tasas y contribuciones, del orden nacional, departamental y municipal 
correrán a cargo de EL INTERVENTOR.  
 
Para aquellos impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional o territorial EL INTERVENTOR 
se compromete a cancelar todas las obligaciones que se generen producto de la ejecución del 
mismo, de acuerdo con el procedimiento de recaudo que haya establecido el titular del impuesto.  
 
DECIMA SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. Ninguna de las partes, sin el consentimiento de la otra, 
podrá divulgar comunicación alguna o explotar por cualquier motivo la información o 
documentación que le ha sido divulgada por la otra, o cualquier información o documentación que 
haya obtenido en relación con este Contrato. El incumplimiento de esta prohibición hará 
responsable a EL INTERVENTOR y a sus empleados, dependientes o subcontratistas de éste, según 
el caso, por los perjuicios que llegaren a causarle a EL CONTRATANTE, directa o indirectamente, o a 
terceras personas. EL CONTRATANTE en este caso podrá dar inicio a las acciones penales o civiles 
correspondientes contra las personas que fueren responsables.  Si cualquier autoridad competente 
solicitare a EL INTERVENTOR, de conformidad con la ley alguna información de la que aquí se califica 
como reservada, confidencial o secreta, EL INTERVENTOR estará en la obligación de comunicárselo 
a EL CONTRATANTE, para que éste último estudie la solicitud y autorice o no a EL INTERVENTOR a 
dar la información requerida. 

Así mismo, la documentación suministrada, se considera confidencial y no podrá ser divulgada ni 
utilizada por EL CONTRATISTA para efectos diferentes a los exigidos en este contrato, y sólo podrá 
entregarla con el mismo carácter de confidencial a los socios, asociados, vinculados o empleados de 
EL CONTRATISTA a efectos de cumplir las labores señaladas en el presente contrato. 

El incumplimiento de esta obligación hará responsable a EL CONTRATISTA por los perjuicios que se 
causen directa o indirectamente a EL CONTRATANTE o al Fideicomitente, sin que ello impida la 
iniciación de acciones penales correspondientes contra las personas naturales que laboren para EL 
CONTRATISTA. 

La aplicación de estas obligaciones de confidencialidad se extenderá por 3 años más, luego de la 
fecha de terminación del Contrato o del Acta de Liquidación del mismo, cualquiera que sea 
posterior, y las Partes así lo entienden y lo aceptan. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: No se entenderá como Información Confidencial la información o 
documentos que se encuentran en la actualidad en posesión de EL CONTRATISTA no sujetos a algún 
tipo de reserva o confidencialidad. 
 
DECIMA OCTAVA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. Expresamente se conviene una cláusula penal 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, en caso de incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. Esta suma será exigible por vía ejecutiva, 
por lo que las partes le otorgan al presente documento la calidad de título ejecutivo, sin necesidad 
de constituir en mora a la deudora y sin requerimiento judicial o extrajudicial alguno, a los cuales 
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renuncia expresamente EL CONTRATISTA, y se considerará como pago parcial de los perjuicios 
causados, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. Esta cláusula se podrá aplicar sin 
perjuicio de las competencias sancionatorias que le correspondan a la entidad asignataria del 
subsidio de vivienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la ley 1537 de 2012 o 
norma que la modifique, adicione o sustituya. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. No obstante, la cláusula penal prevista en la presente cláusula, EL 
CONTRATANTE queda en libertad para reclamar, judicial o extrajudicialmente, los perjuicios que EL 
CONTRATISTA pueda causar con su incumplimiento, toda vez que dicha cláusula penal no implica 
una estimación de perjuicios, sino una pena por incumplimiento. También podrá EL CONTRATANTE 
reclamar el pago de intereses moratorios por la demora en el pago de la cláusula penal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO. El valor de la cláusula penal impuesta al Contratista en los términos de la 
presente Clausula podrá:  
 
- Compensar por medio de cualquier pago que la Contratante adeude al Contratista; 
-  Retener y deducir. En todo caso, las sumas así retenidas por parte de las Contratante no 
generan ningún tipo de rendimiento o interés a favor del Contratista, ni siquiera en caso de 
controversia en relación con la obligación de pago por parte del Contratista a la Contratante o con 
el incumplimiento del Contrato. 

- Hacer cobro directo, por medio del envío de una cuenta de cobro al Contratista, la cual 
deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a su presentación, en la dirección de 
notificaciones establecida en el presente Contrato. 
 
EL cobro de la cláusula penal no requiere de reconvención judicial previa. El Contratista autoriza 
irrevocablemente a las Contratante para que ésta retenga y deduzca cualquier suma por dicho 
concepto. En todo caso, las sumas así retenidas por parte de la Contratante no generan ningún tipo 
de rendimiento o interés a favor del Contratista, ni siquiera en caso de controversia en relación con 
la obligación de pago por parte del Contratista a la Contratante o con el incumplimiento del 
Contrato. 
 
Las Partes acuerdan que las retenciones efectuadas por las Contratante no serán consideradas como 
un incumplimiento contractual, sino que serán tenidas como acciones que hacen parte de la 
ejecución del Contrato.  
 
DECIMA NOVENA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente Contrato se terminará por las 
siguientes causales:  

• Por la expiración del plazo pactado.  

• Por mutuo acuerdo de las partes, manifestado expresamente y por escrito.  

• Por renuncia de EL INTERVENTOR, siempre y cuando dicha renuncia sea previamente aceptada, 
expresamente y por escrito, por LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, EL CONTRATANTE y EL 
CONTRIBUYENTE y no sea motivada por incumplimiento del INTERVENTOR.   
 
EL CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente Contrato, antes del vencimiento del plazo, 
sin indemnización alguna y sin necesidad de aviso previo a EL INTERVENTOR, en los siguientes casos:  
 



EC-FOT-077 
(V02) 
05/02/2024 

 
Dirección General Bogotá: Carrera 13ª No. 29 – 24 Pisos 20,21 y 24 

servicioalcliente@fidupopular.com.co 

PBX (601) 6079977 / (601) 5961506 

www.fidupopular.com.co Línea Nacional Gratuita: 018000-513962 

Redes Sociales: @fidupopular @fidupopular Fiduciaria Popular Fiduciaria Popular 

• Por incumplimiento, abandono o descuido de EL INTERVENTOR, de las obligaciones contratadas, 
que afecten o pongan en peligro la ejecución del contrato. 

• Cuando EL INTERVENTOR incumpla sin justa causa las órdenes o instrucciones impartidas por EL 
CONTRATANTE, directamente o a través de la Supervisión. 

• Por incapacidad de EL INTERVENTOR para seguir prestando sus servicios, si a juicio de EL 
CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE o del Supervisor, ésta fuere de tal naturaleza que no pudiere 
continuar con la ejecución del contrato;  

• Cuando a juicio de FIDEICOMITENTE o del Supervisor, EL INTERVENTOR utilice personal inapropiado 
para la buena ejecución de las labores contratadas de manera reiterada y no tome las medidas para 
superarlo.  

• Por incumplimiento de parte de EL INTERVENTOR de cualquier obligación laboral para con sus 
trabajadores o por el incumplimiento de cualquier norma de carácter nacional o local que tuviere 
que ver con el desarrollo del contrato o con las obligaciones propias de EL CONTRATANTE frente a 
la ley o a las autoridades que haya asumido EL INTERVENTOR en virtud de este Contrato.  

• Cuando EL INTERVENTOR no otorgue oportunamente cualquiera de las garantías señaladas para 
cada caso en los distintos numerales de la cláusula de garantías.  

• Cuando EL INTERVENTOR entre en estado de disolución, liquidación voluntaria o judicial y en 
general, en cualquier estado de insolvencia que a juicio de EL CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE 
o del Supervisor represente un obstáculo para el normal desarrollo del objeto contractual  

• Por incapacidad técnica, esto es, cuando a juicio del Supervisor, EL INTERVENTOR carece de los 
conocimientos y medios técnicos para adelantar los trabajos.  

• Por retrasos injustificados en las labores objeto del Contrato, que afecten el cumplimiento de los 
plazos acordados. 

• Por presentarse cualquier rasgo de competencia o comportamiento desleal.  

• Por dar u ofrecer dinero o cualquier otra utilidad a personal del Supervisor o a cualquier funcionario 
de EL CONTRATANTE para retardar u omitir un acto propio de sus funciones o para ejecutar uno 
contrario a ellas, o para generar un beneficio de cualquier tipo para EL INTERVENTOR, sus 
empleados, socios, asociados, funcionarios o proveedores.  

• Por ultrajar o irrespetar, con ocasión del desempeño de sus funciones a cualquier funcionario o 
representante de EL CONTRATANTE o FIDEICOMITENTE o del Supervisor.  

• Por hacer caso omiso, o desacatar las órdenes o recomendaciones que, con ocasión del desempeño 
de sus funciones, le impartan EL FIDEICOMITENTE o Supervisor, o cualquier otro funcionario 
designado por EL CONTRATANTE para desempeñar funciones de supervisión y fiscalización.  

• Por la comisión o intento de comisión de algún fraude.  

• Por ceder el Contrato total o parcialmente, sin la autorización previa expresa y escrita de EL 
CONTRATANTE y el Supervisor.  

• Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este Contrato.  

• Por encontrarse, EL INTERVENTOR incluido en las listas para el control de lavado de activos, 
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la Oficina de Control de 
Activos en el Exterior (OFAC).  

• No inicie la ejecución del Contrato a más tardar a los 3 días hábiles siguientes a la fecha de la emisión 
del Acta de Inicio, sin mediar una causa que lo justifique; 

• Por la ocurrencia de una falsedad o inexactitud sustancial en las declaraciones efectuadas de 
conformidad con el presente Contrato. 

• Por incumplimiento de cualquier obligación o actividad establecida en el Decreto 1915 de 2017 o 
norma aplicable en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos. 
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La ocurrencia de cualquiera de los eventos indicados anteriormente dará lugar a la terminación 
inmediata del Contrato, sin necesidad de declaración judicial, sin que se genere a favor de EL 
INTERVENTOR indemnización alguna. No obstante lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a cancelar 
a EL INTERVENTOR el valor de los dineros adeudados hasta el momento de la terminación del 
Contrato, siempre y cuando tales servicios se hayan realizado correctamente y hayan sido 
previamente revisadas y aprobadas de acuerdo con los procedimientos establecidos en este 
Contrato. 
 
VIGESIMA.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.  Al producirse cualquiera de las causales de terminación 
del contrato establecidas en el presente contrato, se procederá a su liquidación en un plazo máximo 
de dos (2) meses contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La 
liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en el cual deben constar los 
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones 
que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a 
paz y salvo.  
 
En caso en que dentro de este término no sea posible la liquidación bilateral, EL CONTRATANTE se 
reserva el derecho de realizar la liquidación unilateral del contrato, en cualquier tiempo cuestión 
que es conocida y aceptada por EL CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato. 
 
Para la suscripción del acta de Liquidación del Contrato el CONTRATISTA deberá anexar el Informe 
final aprobado por el Supervisor del Contrato, certificado de recibo a satisfacción del proyecto 
emitido por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y los rectores de las Instituciones Educativas y 
soportes de la entrega formal y material del PROYECTO a la Entidad Nacional Competente. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para la solución de controversias 
contractuales, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
Solución de controversias jurídicas. 
 
1. Acuerdo directo: En caso de surgir cualquier tipo de desacuerdo, se procurará su solución directa. 
Para dar inicio al procedimiento directo cualquiera de las partes dará notificación a la otra parte 
acerca de su intención de someter el conflicto en cuestión a un Amigable componedor. Dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de tal notificación, las partes deberán 
intentar ponerse de acuerdo.  
 
Las Partes en cada caso fijarán de común acuerdo el término máximo de duración del procedimiento 
directo, el cual no podrá exceder de quince (15) días hábiles en ningún caso.  
 
Si las Partes llegan a un acuerdo suscribirán un contrato de transacción el cual será vinculante y 
tendrá efectos de cosa juzgada de conformidad con la ley.  
 
2. Decisión de un Conciliador: Si pasado el plazo del arreglo directo no se dirime el conflicto 
presentado las partes acudirán a un Centro de Conciliación debidamente constituido y tendrán un 
plazo de diez (10) hábiles desde la notificación correspondiente para la solución de la controversia.  
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En el evento que las diferencias no puedan ser resueltas con los métodos indicados las Partes podrán 
acudir a la Justicia Ordinaria.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de las partes será responsable 
por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivado de circunstancias ajenas a ellas y 
cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de conformidad con lo establecido en la ley, 
debidamente comprobadas.  
 
En estos casos, de común acuerdo, se señalarán nuevos plazos y se establecerán las obligaciones 
que cada parte asume, para afrontar la situación. Cada una de las partes se obliga a comunicarle a 
la otra por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ocurrencia, los hechos que en su 
concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor.  

La comunicación deberá tener como mínimo con los siguientes elementos: 

- La ocurrencia del hecho; 
- Las razones por las cuales tal hecho es constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito 
- Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo 

de fuerza mayor o caso fortuito 
- Las obligaciones cuya ejecución se ve afectada por la ocurrencia del hecho configurativo de 

fuerza mayor. 
- La explicación del nexo causal entre el hecho constitutivo de fuerza mayor y la imposibilidad 

de ejecutar las obligaciones, y  
- El efecto que el Contratista estima tiene el hecho constitutivo de fuerza mayor sobre el 

Contrato. 

La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable para 
minimizar sus efectos y evitar su prolongación y no se exonerará del cumplimiento de las 
obligaciones pertinentes si omite la citada comunicación.  
La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dará lugar a indemnizaciones o compensaciones 
a favor de la parte que resulte afectada.  
 
VIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO. El contrato se perfecciona con la suscripción del 
mismo y con la aprobación de las Pólizas o garantías, por parte de EL CONTRATANTE. 
 
VIGÉSIMA  CUARTA. REQUISITOS DE EJECUCIÓN:  
 
Por parte del INTERVENTOR  

•  Constituir, con el lleno de los requisitos establecidos en el Contrato, las garantías previstas en el 
mismo.  

• Participar en la sesión de inicio de conformidad con lo establecido en el Decreto 2469 de 2018. 

• Suscribir la respectiva acta de inicio. 
 
Por parte de EL CONTRATANTE.   

• Aprobar las garantías que ampara el Contrato.  

• Convocar al Fideicomitente, Gerente del Proyecto e Interventor a la sesión de inicio de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 2469 de 2018.  



EC-FOT-077 
(V02) 
05/02/2024 

 
Dirección General Bogotá: Carrera 13ª No. 29 – 24 Pisos 20,21 y 24 

servicioalcliente@fidupopular.com.co 

PBX (601) 6079977 / (601) 5961506 

www.fidupopular.com.co Línea Nacional Gratuita: 018000-513962 

Redes Sociales: @fidupopular @fidupopular Fiduciaria Popular Fiduciaria Popular 

 
VIGÉSIMA QUINTA. REGULACIÓN JURÍDICA. A la presente Contratación le son aplicables los 
principios de la Constitución Política, las Normas Civiles y Comerciales, las normas aplicables de 
Obras por Impuestos y las reglas previstas en los Términos de Referencia. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales, las partes acuerdan 
como domicilio contractual a la ciudad de Bogotá D.C, no obstante el lugar de ejecución del Proyecto 
será en el Municipio de XXXXXXXXXXXX. 
 
VIGÉSIMA SEPTIMA. MÉRITO EJECUTIVO. El presente Contrato presta mérito ejecutivo y en 
consecuencia, cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato podrá ser exigida 
ejecutivamente por cualquiera de las partes. Así mismo, las partes renuncian a la constitución en 
mora y a los demás requerimientos de ley. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. Cualquier modificación al presente Contrato, para que 
pueda ser válida y eficaz, deberá hacerse por escrito y por mutuo acuerdo de las partes, previa 
aprobación del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Contratante. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. NOTIFICACIONES. Cualquier notificación o comunicación que deba realizarse 
de conformidad con el presente contrato, se hará por escrito y se entenderá surtida si se entrega 
en persona, por correo certificado, o por correo electrónico, a las siguientes direcciones:  
 
EL CONTRATANTE: FIDUCIARIA POPULAR S.A.,  
 
Dirección: Carrera 13 Ano. 29-24 piso 24 
Teléfono: 6016079977 
Ciudad:  Bogotá D.C 
Correo Electrónico:  
 
EL CONTRATISTA O INTERVENTOR:  
 
Dirección:   
Ciudad:    
Teléfono:   
Correo electrónico:  
 
TRIGESIMA. VARIOS. Las partes acuerdan los siguientes puntos adicionales:  
 

• La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos 
consagrados en este Contrato, o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a 
dichos derechos o facultades ni afectará la validez, total o parcial, del Contrato ni el derecho de la 
respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en 
contrario.  

• La cancelación, terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones o derechos que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo pero sin 
limitarse, los derivados de las garantías, responsabilidad, propiedad intelectual, confidencialidad e 
indemnidad.  
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• Si alguna disposición de este Contrato se considera nula, ilegal o inexigible, ninguna de las partes 
estará obligada a cumplir dicha disposición en la medida de dicha nulidad, ilegalidad o inexigibilidad. 
Sin perjuicio de ello, dicha disposición será cumplida en la medida máxima permitida por la ley 
aplicable. La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad de una disposición o cláusula del Contrato no 
afectará la validez y operatividad de las restantes disposiciones y/o cláusulas de este contrato.  

• COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Las partes declaran conocer que de conformidad con las 
disposiciones locales e internacionales anticorrupción, se encuentra prohibido pagar, prometer o 
autorizar el pago directo o indirecto de dinero o cualquier otro elemento de valor a cualquier 
servidor público o funcionario de gobierno, partido político, candidato, o a cualquiera persona 
actuando a nombre de una entidad pública cuando dicho pago comporta la intención corrupta de 
obtener, retener  o direccionar negocios a alguna persona para obtener una ventaja ilícita (“Normas 
Anticorrupción del Sector Público”). Así mismo, las partes reconocen la existencia de regulación 
similar en materia de soborno en el sector privado, entendido como el soborno de cualquier persona 
particular o empresa privada para obtener una ventaja indebida (“Normas Anticorrupción del Sector 
Privado”). En consideración de lo anterior, las partes se obligan a conocer y acatar las Normas 
Anticorrupción absteniéndose de efectuar conductas que atenten contra las referidas Normas 
Anticorrupción a nivel local o internacional.  El incumplimiento de la obligación contenida en la 
presente cláusula constituirá causal de terminación inmediata del presente acuerdo sin que hubiere 
lugar a incumplimiento y sin lugar a indemnización alguna.    

• CUMPLIMIENTO SARLAFT: LAS PARTES declaran que sus negocios y los recursos que utilizan para la 
ejecución del presente Contrato, no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita, 
Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo. Así mismo se comprometen a entregar toda la 
información que les sea solicitada para dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con la 
Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y declaran que la misma es veraz y 
verificable. LAS PARTES  se obligan a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos 
sus socios, administradores, clientes, proveedores o empleados, y los recursos de éstos, no se 
encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas; en todo caso, si durante el plazo de 
vigencia del contrato LAS PARTES  o alguno de sus socios, administradores, clientes, proveedores o 
empleados llegarán a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo como penal, 
administrativa, o de cualquier otra índole,  relacionada con actividades ilícitas, Lavado de Activos o 
Financiación del Terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc., 
cualquiera de LAS PARTES  tiene derecho a terminar unilateralmente el presente contrato sin que 
hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a indemnización alguna ni pena pecuniaria. 

• PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se encargarán de 
mantenerse actualizados y cumplir la legislación Colombiana de protección de datos,  reconociendo 
el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, 
libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así 
como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. De igual manera en caso 
de que aplique, EL CONTRATISTA y el CONTRATANTE, acuerdan dar cumplimiento a la normatividad 
relativa a GDPR. 
LAS PARTES garantizan que cuentan con autorización para proporcionar los datos personales en 
relación con la prestación de los servicios que aquí se contratan y que los datos personales que 
proporcionan han sido procesados de acuerdo con las leyes aplicables.  
Así mismo, LAS PARTES con la celebración del presente  Contrato, se comprometen a cumplir con 
las políticas de tratamiento de datos que cada una tenga. Para el efecto El CONTRATANTE declara 
conocer y aceptar la política para el manejo, protección y tratamiento de datos de EL CONTRATISTA, 
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la cual se encuentra publicada en la página web __________________________________, a su vez 
la EL CONTRATISTA, declara conocer y aceptar la política para el manejo, protección y tratamiento 
de datos del CONTRATANTE, publicada en la página web www.fidupopular.com.co 
Ni la celebración o ejecución del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de los clientes, 
empleados, proveedores y demás personas naturales o jurídicas de las que tengan o administren 
información LAS PARTES, de EL CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretará directa e 
indirectamente como otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o 
derecho para utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o 
beneficio de cualquier otra persona natural o jurídica. 
 
TRIGESIMA PRIMERA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA El Contratista declara, garantiza y 
certifica a la Contratante que: 
 

- Es una sociedad debidamente constituida y legalmente existente bajo las leyes de la 
República de Colombia. 

- Tiene la capacidad corporativa, cuenta con las autorizaciones y permisos necesarios o 
apropiados para celebrar, perfeccionar y ejecutar este Contrato y para darle cumplimiento 
a los términos establecidos en el mismo con excepción de aquellas autorizaciones o 
permisos que solo puedan ser obtenidos o realizados, respectivamente, con posterioridad 
a la celebración de este Contrato.  

- Suscribe el presente Contrato dentro del marco de su objeto social y se encuentra 
debidamente calificado para hacer negocios en la República de Colombia y en cualquier otra 
jurisdicción en la que su negocio, incluyendo la ejecución de este Contrato, lo requiera. 

- Suscribe este Contrato a través de un representante debidamente facultado para tal fin, y 
que se encuentra en plena capacidad legal y corporativa, contando con las autorizaciones y 
permisos necesarios para suscribir el mismo y para cumplir con sus obligaciones 
contractuales. 

- La celebración, entrega, cumplimiento y ejecución de este Contrato y la consumación de las 
transacciones previstas en este Contrato no contravienen sus estatutos y no están ni estarán 
en conflicto con, o resultarán en un incumplimiento de, cualquier contrato, hipoteca, 
arrendamiento, licencia, acuerdo, instrumento, sentencia judicial, decreto, orden o 
regulación de la que el Contratista sea parte o por la cual él o cualquiera de sus propiedades, 
derechos o activos sea gravada o afectada. 

- No existen causales de inhabilidad o incompatibilidad y/o conflictos de intereses que le 
impidan obligarse a través del presente Contrato. 

- Ha obtenido u obtendrá de la autoridad competente, en su debido tiempo, todos los 
permisos, licencias y/o autorizaciones necesarias (si las hubiere) en relación con la 
ejecución, entrega y cumplimiento de este Contrato por el Contratista.  

- Es propietario o tenedor legítimo de todos los equipos, tecnología, licencias y programas 
informáticos que utilizará en el cumplimiento del Contrato, y en general, en el desarrollo de 
su objeto social. 

- Realizará y ejecutará sus operaciones dentro del marco de respeto de los derechos 
humanos, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, las leyes y los tratados 
internacionales vigentes.  

- Conoce y dará cumplimiento a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero del gobierno 
de los Estados Unidos de América (o FCPA por sus siglas en inglés) y las obligaciones y 
deberes en ella contenidas. 

http://www.fidupopular.com.co/
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- No se encuentra inmerso en investigaciones relacionadas con lavado de activos, 
financiación del terrorismo, fraude, corrupción y derechos humanos y, en caso de 
presentarse cambio en esta situación, dará aviso oportuno a las Compañías.  

- El origen de sus recursos no proviene, directa o indirectamente, de alguna actividad ilícita 
contemplada en normas nacionales, especialmente en el Código Penal Colombiano, 
internacionales o supra-legales, o en cualquier norma que las modifique o adicione, en 
especial, de actividades relacionadas con el narcotráfico o lavado de activos o financiación 
del terrorismo. 

- Ni él ni su representante legal, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o 
indirectamente tengan el 5% o más del capital social, aporte o participación, sus 
representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se encuentran en las listas 
internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional 
(listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), y 
no existen contra ellos investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando las 
Compañías facultadas para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar 
por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que alguna de tales personas 
figuran en dichas listas o se encuentren en tales circunstancias. 

- Este Contrato ha sido debidamente suscrito y entregado por el Contratista. Las obligaciones 
del Contratista contenidas en este Contrato son legales, válidas y vinculantes para el 
Contratista y la Contratante puede exigir su cumplimiento de acuerdo con los términos de 
este Contrato y las Leyes Vigentes.  

- Cuenta con la experiencia, idoneidad y los conocimientos técnicos requeridos, necesarios o 
apropiados, para desarrollar y ejecutar el Contrato. 

- Conoce los impuestos, cargas, tasas y otros tributos generados en el País y, específicamente, 
aquellos en lugar en el que se ejecuta en Contrato, y cuyo pago le corresponderá. 

- No existen litigios, arbitrajes, reclamos, demandas legales, casos, acciones legales, 
investigaciones o procesos u órdenes, juicios, mandamientos judiciales, decretos, laudos 
arbitrales, arreglos o estipulaciones de o ante cualquier árbitro, tribunal o Autoridad 
Gubernamental pendientes o cuyo pago no haya sido completado o, según el conocimiento 
del Contratista, amenacen al Contratista o cualquiera de sus respectivas propiedades, 
derechos, activos o ingresos en lo relacionado con este Contrato. 

- Es responsable de realizar una apropiada debida diligencia de los subcontratistas, para 
garantizar que el subcontratista cumplirá con sus obligaciones contractuales. 

- Incumplimiento a las Declaraciones: El Contratista conviene y acepta que el incumplimiento, 
falsedad o inexactitud de cualquiera de las anteriores declaraciones implicará un 
Incumplimiento Grave y material de las obligaciones de este Contrato, otorgándole el 
derecho al Contratante de terminar el Contrato, aplicándose el procedimiento de cobro de 
la Cláusula Penal establecida en el mismo. 

 
TRIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD: El Contratista ejecutará las Actividades objeto de este 
Contrato de manera diligente, responsable y eficiente y, por tanto será responsable hasta por culpa 
leve en la ejecución del presente Contrato, obligándose a cumplir las obligaciones contractuales en 
su calidad de profesional experto, con base en las Buenas Prácticas, y en atención al cumplimiento 
de los deberes secundarios de conducta derivados de la ejecución contractual de buena fe. 
El Contratista estará obligado a responder por cualquier daño que se cause por o sea consecuencia 
de la ejecución de las obligaciones a su cargo derivadas de este Contrato, exceptuando que su origen 
sea caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobada. 
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Así mismo, el Contratista es expresamente responsable por los daños que cause a terceros y sus 
bienes con ocasión de la ejecución de este Contrato. En consecuencia, se obliga a responder pronta 
y oportunamente cualquier reclamación y a pagar las indemnizaciones del caso, informando a la 
Contratante sobre el trámite que dé a dichas reclamaciones. 
 
El Contratista autoriza irrevocablemente a la Contratante para que retenga, compense y deduzca 
de cualquiera de las sumas pendientes de pago a su favor, cualquier suma de dinero que la 
Contratante estime que le adeuda por los conceptos establecidos en esta cláusula. 
 
 
 
 
 
 
 
Para constancia de lo anterior, el presente Contrato se firma por las partes, en dos (2) ejemplares 
originales, a los    ________________________________________________.  
 

EL CONTRATANTE 
 
 
 
ADRIANA RODRIGUEZ LEON  
C.C. 52.313.841 expedida en Bogotá D.C. 
Representante Legal  
Fiduciaria Popular S.A.  
vocera y administradora PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO 
XXXXXXXXXXXX 
NIT. 830.053.691-8 

EL CONTRATISTA 
 
 

 

 

 


