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CONTRATANTE: FIDUCIARIA POPULAR S.A PATRIMONIO AUTÓNOMO 
P.A. AYP – BOEHRINGER INGELHEIM 

REPRESENTANTE LEGAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NIT 830.053.691-8 

CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NIT: XXXXXXXXXXXXXX 

OBJETO: 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO DIGITAL 
ESCOLAR EN UN CONTEXTO DE PANDEMIA POR 
COVID19 DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA RURAL DE 
LA IE TAMBORES DEL MUNICIPIO DE BALBOA 
(RISARALDA) BALBOA” 

VALOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PLAZO: XXXXX (XX) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

 
Entre los suscritos, XXXXXXXXXXX, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificada 
con cédula de ciudadanía número XXXXXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXXX., 
domiciliada y residente en Bogotá D.C., quien, en calidad de Representante Legal Suplente, obra 
en nombre y representación legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A. identificada con el NIT. 
800.141.235-0, sociedad de servicios financieros domiciliada en Bogotá, constituida mediante 
escritura pública número cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de 
mil novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaría Décimo Cuarta (14) del Círculo 
Notarial de Bogotá, calidad que acredita tal como consta en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, adjunto-, 
sociedad que en adelante y para efectos del presente documento se denominará LA 
FIDUCIARIA actuando en este acto única y exclusivamente en su condición de vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO P.A. AYP – 
BOEHRINGER INGELHEIM, identificado con NIT. No. 830.053.691-8, quien en adelante y para 
los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATANTE, y el señor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de 
xxxxxxxxxxxx identificado con cedula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXX, quien obra en calidad 
de Representante Legal de la sociedad 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificada con Nit. 
XXXXXXXXXXX, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará  EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de CONSULTORIA modalidad 
INTERVENTORIA, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que, conforme a dispuesto en artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 las personas jurídicas 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario que en el año o período gravable 
obtengan ingresos brutos iguales o superiores a treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) 
Unidades de Valor Tributario -UVT, podrán efectuar el pago parcial del impuesto de renta 
mediante la inversión directa en la ejecución de proyectos de trascendencia social en los 
diferentes municipios ubicados en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (“ZOMAC”). 
 

2. Que, el Fideicomitente es una persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y 
complementarios, el cual tiene ingresos iguales o superiores a treinta y tres mil seiscientos diez 
(33.610) Unidad de Valor Tributario – UVT, y ha optado por el mecanismo de pago Obras por 
Impuestos en los diferentes municipios definidos como Zonas Más Afectadas por el Conflicto 
Armado- ZOMAC. 
 

3. Atendiendo lo exigido por el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, la Junta Directiva del 
FIDEICOMITENTE mediante Acta 180 de la Junta Directiva aprobó el pago del impuesto sobre 
la renta y complementario, a través de la destinación de tales recursos en la inversión en la 
ejecución de proyectos viabilizados y prioritarios de transcendencia social en los diferentes 
municipios ubicados en las ZOMAC modalidad fiducia. 
 

4. La Agencia de Renovación del Territorio ART emitió la Resolución No. 000538 del 5 de mayo de 
2023 por la cual se aprueba la vinculación del pago del impuesto sobre la renta y 
complementarios de un proyecto de inversión en el marco del mecanismo de pago- Obras por 
impuestos de que trata el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 modificada por el Decreto 883 de 
2017 y Ley 2010 de 2019. 
 
 

5.  En consecuencia de lo anterior, el PATRIMONIO AUTONOMO ADMINISTRACIÓN Y 
PAGOXXXXXXXXXXXXX, a través de FIDUCIARIA POPULAR S.A, en cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el contrato de fiducia mercantil, requiere adelantar los procesos de 
contratación que se requieran para REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL 
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO DIGITAL ESCOLAR EN UN CONTEXTO 
DE PANDEMIA POR COVID19 DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA RURAL DE LA IE 
TAMBORES DEL MUNICIPIO DE BALBOA (RISARALDA) BALBOA, el cual se regirá 
exclusivamente por las normas del derecho privado con observancia de los principios de 
transparencia, economía, igualdad, publicidad y en especial el de la selección objetiva, definidos 
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por la constitución y la ley, además se aplicará el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previstas legalmente, que se adelanten bajo Los parámetros dados por EL MINISTERIO DE 
EDUCACION a través del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

6. El PATRIMONIO AUTONOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO XXXXXXXXXXXXXX a través de 
Fiduciaria Popular S.A, adelantó un proceso competitivo con el propósito de seleccionar el 
proponente que cumpla con los requisitos de experiencia e idoneidad, como condiciones 
mínimas para REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO DIGITAL ESCOLAR EN UN CONTEXTO DE 
PANDEMIA POR COVID19 DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA RURAL DE LA IE TAMBORES 
DEL MUNICIPIO DE BALBOA (RISARALDA) BALBOA, de acuerdo las especificaciones 
contenidas en el proceso. 
 

7. Luego del proceso de selección adelantado por Fiduciaria Popular S.A en la prenotada calidad, 
se procedió a realizar la selección del proponente 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para realizar la interventoria del proyecto 
de conformidad con la instrucción dada por el FIDEICOMITENTE. 
 

8. Con el fin de seleccionar a la empresa o persona natural ejecutora del contrato cuyo objeto es 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL 
ENTORNO DIGITAL ESCOLAR EN UN CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID19 DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA RURAL DE LA IE TAMBORES DEL MUNICIPIO DE BALBOA 
(RISARALDA) BALBOA., Fiduciaria Popular S.A., actuando exclusivamente como vocera del 
PATRIMONIO AUTONOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO P.A. AYP – BOEHRINGER 
INGELHEIM, realizó el PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA NO. 001 DE 2023. 
 

9. Que en el proceso de selección PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA NO. 001 DE 
2023, se observó que el Proponente seleccionado cumplió con las condiciones estipuladas para 
el proceso de selección. 
 

10. En el presente contrato, Fiduciaria Popular S.A., actúa única y exclusivamente en calidad de 
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI P.A. 
AYP – BOEHRINGER INGELHEIM. Con fundamento en el contrato de Fiducia Mercantil, 
Fiduciaria Popular S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo tiene la 
obligación de suscribir los contratos adjudicados a terceros de acuerdo con las instrucciones que 
imparta el Fideicomitente. 
 
De conformidad con el proceso de selección el PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA 
NO. 001 DE 2023, se celebra el presente Contrato de Interventoría, el cual se regirá por las 
siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las normas de derecho privado vigentes 
sobre la materia: 
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DEFINICIONES PREVIAS: 

 
1. ART: Es la Agencia de Renovación del Territorio. 

 
2. CONTRATISTA O INTERVENTOR: Se denominará así en el presente contrato a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX cuya identificación se hizo al inicio de este 
documento. 
 

3. CONTRATANTE: Se denominará así en el presente contrato a FIDUCIARIA POPULAR S.A., 
actuando única y exclusivamente en el presente acto en su condición de vocera del 
PATRIMONIO AUTONOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO P.A. AYP – BOEHRINGER 
INGELHEIM cuya identificación se hizo al inicio de este documento. 
 

4. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL O CONTRATO: Se trata del contrato de fiducia 
mercantil, constitutivo del PATRIMONIO AUTONOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO P.A. AYP – 
BOEHRINGER INGELHEIM, suscrito entre el Fideicomitente y la Fiduciaria. 
 

5. DESTINATARIO DE PAGO: significa la Persona destinataria de los pagos realizados por el 
Patrimonio Autónomo por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos 
derivados de la ejecución del Proyecto.  
 

6. DÍA HÁBIL: significa cualquier día que no sea un sábado, domingo, o un día en que los 
establecimientos de crédito estén autorizados u obligados a cerrar sus oficinas en Colombia. 
 

7. ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la encargada de la supervisión del contrato de 
interventoría del proyecto; de recibir el proyecto a satisfacción y aprobar modificaciones al 
cronograma general en caso de fuerza mayor. Para el presente caso será el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL o quien este delegue.  
 

8. FIDEICOMITENTE: Es la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., identificada con NIT 
XXXXXXXXXXXXX la cual funge como contribuyente del impuesto sobre la renta y 
complementario y que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago -Obras por 
Impuestos- establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y demás normas que los 
adicionen o complementen y que transfiere los recursos al Fideicomiso. El porcentaje de 
participación del Fideicomitente en los derechos fiduciarios derivados del presente Fideicomiso 
corresponde al cien por ciento (100%). 
 

9. FIDEICOMISO O PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la universalidad de bienes y derechos que se 
integra con los activos transferidos a la Fiduciaria para su administración y los rendimientos que 
los mismos llegaren a producir, los cuales están destinados al cumplimiento del objeto y finalidad 
del presente contrato, y que para efectos del presente contrato se denominará “PATRIMONIO 
AUTONOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO P.A. AYP – BOEHRINGER INGELHEIM”. 
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10. FIDUCIARIA: Es la sociedad FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

 
11. GERENTE: Es la Persona encargada de garantizar el cumplimiento de cada una de las 

actividades y componentes del Proyecto, así como coordinar y gestionar con los diferentes 
actores que intervienen en la ejecución del mismo, garantizando su desarrollo conforme con lo 
registrado en el banco de proyectos de inversión en las ZOMAC del Sistema Unificado de 
Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) y su Cronograma, en cumplimiento de las Leyes 
Aplicables. 
 

12. PROYECTO: Es el proyecto aprobado por la ART mediante Resolución No. XXXX del xxxxxxxx 
para la “FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO DIGITAL ESCOLAR EN UN CONTEXTO DE 
PANDEMIA POR COVID19 DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA RURAL DE LA IE TAMBORES 
DEL MUNICIPIO DE BALBOA (RISARALDA) BALBOA”.  
 

13. PROCESO DE SELECCIÓN:  Es el PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 00 
DE 2023 adelantado por Fiduciaria Popular S.A. en su calidad de vocera y administradora del 
“PATRIMONIO AUTONOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO P.A. AYP – BOEHRINGER 
INGELHEIM”. 
 

14. TERMINOS DE REFERENCIA: Son los términos que fueron diseñados para la selección del 
INTERVENTOR en el marco del PROCESO DE SELECCIÓN.  
 

15. ZOMAC: Corresponde a las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado. 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. OBJETO. En virtud del presente Contrato EL INTERVENTOR, obrando por su cuenta 
y riesgo, con libertad, autonomía técnica y directiva, se compromete a ejecutar el servicio de  
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL 
ENTORNO DIGITAL ESCOLAR EN UN CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID19 DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA RURAL DE LA IE TAMBORES DEL MUNICIPIO DE BALBOA 
(RISARALDA) BALBOA con el fin de garantizar el cumplimiento y desarrollo del PROYECTO 
en debida forma. 
 
SEGUNDA. PLAZO PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL. El plazo para la ejecución del 
contrato de interventoría será de xxxx (XX) MESES o hasta la entrega material del Proyecto a la 
Entidad Nacional Competente, lo que ocurra primero. El inicio de las actividades de la 
interventoría se dará con la suscripción del acta de inicio del proyecto. 
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Por lo anterior, el contrato de interventoría estará vigente durante todo el plazo del PROYECTO 
objeto de Interventoría, por el valor pactado en el presente contrato, con independencia de los 
ajustes en plazo que tenga el mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. PRÓRROGA. El plazo señalado para la ejecución del Contrato podrá 
ser prorrogado, previa aprobación del Fideicomitente, Entidad Nacional Competente y gerencia, 
mediante la suscripción de un Otrosí que así lo disponga, en el cual deberán señalarse las 
circunstancias que motivaron la prórroga y por lo cual, se deberá ampliar la garantía única. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: SUSPENSIÓN. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
se podrá, de común acuerdo entre las partes, previa aprobación del Fideicomitente, Entidad 
Nacional Competente y gerencia, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante 
la suscripción de un acta donde conste y se justifique tal evento, sin que para efectos del plazo 
extintivo, se compute el tiempo de la suspensión.  
 
Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que 
está determinado por circunstancias no imputables al CONTRATISTA o al CONTRATANTE, que 
impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, 
catástrofes, guerras, huelgas.  
 
La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por EL INTERVENTOR y en 
tal evento tendrá derecho a la suspensión o ampliación del plazo, según sea el caso, pero no a 
indemnización alguna o a reajuste de precios. Esta situación no lo exonera de su obligación de 
constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el Contrato y de la responsabilidad 
por los daños que sufra EL CONTRATANTE por no haberlas constituido o mantenido vigentes.  
 
Las suspensiones debidas a lluvias, derrumbes en vías de acceso, o huelgas del personal por el 
incumplimiento de EL CONTRATISTA, de sus obligaciones o convenios laborales, o de su falta 
de cooperación para atender peticiones justas de sus trabajadores, no se consideran como 
fuerza mayor o caso fortuito y no darán lugar a indemnización ni ampliación del plazo estipulado.  
 
TERCERA. ACTA DE INICIO. Para la suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría 
será necesario el cumplimiento de la sesión de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 
1915 de 2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018 y así como lo establecido en el 
Manual de Obras por Impuestos emitido por la Agencia de Renovación del Territorio para el 
efecto.  
 
Cumplidos los requisitos y obligaciones de la etapa de preparación que deberán ser verificados 
en la sesión de inicio conforme a lo establecido en el Decreto 2469 de 2018 y Manual de Obras 
por Impuestos emitido por la ART, ante la negativa de EL INTERVENTOR a la suscripción del 
acta de inicio, se hará efectiva la póliza de seriedad de la propuesta y se impondrán las sanciones 
que correspondan. 
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En el evento que el Contratista realice actividades previas a la suscripción del acta de inicio, son 
bajo su responsabilidad y el Contratante no se encuentra obligado a responder por el pago de 
dichas actividades. 
 
Para la expedición del acta de inicio del Contrato se deberá contar con el cumplimiento de los 
siguientes requisitos por parte del Contratista:  
 

- Constitución de las pólizas por parte del Contratista y la aprobación de las mismas por parte del 
Contratante. 

- Que el Contratista haya entregado los soportes correspondientes perfiles del personal que va a 
realizar las actividades objeto del contrato y la correspondiente afiliación o pago de la seguridad 
social.  
 
Dichos requisitos deberán cumplirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del presente Contrato. El no cumplimiento de los mismos faculta al Contratante para 
dar por terminada la relación contractual que por este documento se celebra. 
 
CUARTA. VALOR. El valor del presente Contrato es 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX($XXXXXXXXXXXX) incluido IVA. Suma 
por la cual fue adjudicado, incluido todos los gastos, costos, impuestos y tributos para la 
legalización, ejecución y liquidación del Contrato, el cual no supera el Presupuesto aprobado por 
la Entidad Nacional Competente. 
 
El precio propuesto por EL INTERVENTOR, en el proceso de selección y aceptados por las 
partes para la ejecución del Contrato, se mantendrá durante la ejecución de éste, hasta su 
finalización, independientemente de cualquier ampliación en plazo al contrato, cambio o 
fluctuación que los precios de tales bienes o servicios puedan padecer tanto en el mercado 
nacional como en el internacional durante la vigencia del Contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y 
contribuciones de carácter nacional y territorial que se generen como producto de la ejecución 
del presente contrato de interventoría, los cuales están incorporados en el valor establecido del 
Contrato y en la propuesta presentada. 
 
QUINTA. FORMA DE PAGO.  Fiduciaria Popular S.A., como vocera del PATRIMONIO 
AUTONOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO P.A. AYP – BOEHRINGER INGELHEIM (EL 
CONTRATANTE), pagará al CONTRATISTA (INTERVENTOR), de la siguiente manera: 
 
I. Pagos mensuales hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la interventoría, como un valor 

fijo mensual de conformidad con la oferta presentada y aceptada por el CONTRATANTE, por 
instrucción del Fideicomitente teniendo en cuenta la estructura de costos aprobada por la Entidad 
Nacional Competente para el proyecto en cuestión. Para este pago, se deberá presentar junto a la 
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factura, informe mensual de gestión Anexo No. 17 (Requisitos mínimos del informe mensual de 
gestión) donde se especifique mes a mes el porcentaje de avance de todos los componentes 

(dotación tecnológica, kits de robótica, mobiliario y formación docente) según los tiempos 
estipulados en el cronograma y previo visto bueno de la Entidad Nacional Competente: MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL o quien este haya delegado la supervisión del contrato del respectivo 
informe. 
 

II. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la interventoría, se pagará con el recibo a 
satisfacción por parte de la Interventoría, del suministro de dotación para cada uno de los 
componentes y formación docente por sedes entregada efectivamente, adjuntando acta 
firmada por el rector de la Institución Educativa donde se realizó la verificación de la entrega 
de las dotaciones y formaciones correspondientes. 

 
Debido a que el proyecto está conformado por diferentes componentes se procederá para el 
pago con la siguiente forma: 

 
a) Para el componente DOTACIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES, TABLETAS Y EL 

LICENCIAMIENTO CORRESPONDIENTE se pagará el 44% del valor del contrato de 
Interventoría según porcentaje de avance y recibo a satisfacción por parte de la 
interventoría. 

b) Para el componente ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y DIVULGACIÓN DEL 
PROYECTO + KITS DE ROBÓTICA se pagará el 2% del valor del contrato de 
Interventoría según porcentaje de avance y recibo a satisfacción por parte de la 
interventoría. 

c) Para el componente PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE se pagará el 2% del valor 
del contrato de interventoría según prestación efectiva del servicio, teniendo en cuenta la 
estructura de costos aprobada por la Entidad Nacional Competente, para lo cual, se 
deberá contar con: i) Recibo a satisfacción expedido por el Gerente e Interventor respecto 
al proceso de formación docente, acompañado del plan operativo, cronograma de la 
formación, metodología y la verificación de la asistencia de los docentes a las respectivas 
capacitaciones; además de los soportes mencionados anteriormente, se deberá adjuntar 
el acta firmada por parte del rector de la Institución Educativa donde se realizó la 
mencionada formación. 
 
El Interventor recibirá a satisfacción la prestación de los servicios de formación en TIC 
con la asistencia de hasta el 70% del personal docente a las capacitaciones. 
 
En ningún caso la inasistencia de dicho personal al proceso de formación será causal 
para no recibir a satisfacción la prestación de dichos servicios, de conformidad con lo 
señalado en el parágrafo de las obligaciones de carácter técnico para la formación de 
docentes. 
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d) Para el componente MUEBLE DE ALMACENAMIENTO se pagará el 2% del valor del 
contrato de interventoría con recibo a satisfacción por sede dotada en su totalidad y 
verificadas las cantidades entregadas por parte de la interventoría. 

 
Nota aclaratoria 1: No se aceptarán recibos a satisfacción en sede diferente a la propia definida en el 
alcance y objeto de la dotación, situación que será constatada por el supervisor del contrato de 
interventoría, so pena de no aprobación del informe para el pago respectivo. 
Para el pago el contratista deberá presentar junto a cada factura el informe mensual de avance del 
trabajo individual para cada uno de los contratos objeto de la interventoría, con el visto bueno del 
supervisor del contrato, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y/o 
parafiscales del respectivo periodo a facturar. 
Nota aclaratoria 2: La factura deberá presentarse de forma mensual y la fecha de la misma deberá 
estar dentro del mes que se remite para pago acompañada de todos los soportes requeridos. En caso 
de no ser posible su presentación dentro del mes deberá informar por medio de comunicado o pre 
factura el monto susceptible a causación o provisionamiento. 

III. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la interventoría con la presentación del informe final 
de Interventoría avalado por el Ministerio de Educación Nacional – Entidad Nacional Competente y la 
suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría para la misma.  

I.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del 
pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de 
todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal 
independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto. 
Así mismo se deberá adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal 
de la interventoría y/o director de la interventoría y/o el personal responsable del cumplimiento 
de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el 
contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instrucción del Gerente del proyecto, 
radicada con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo, aprobación escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a 
los informes presentados por parte del Contratista que, para el presente contrato, el Supervisor 
es el Ministerio de Educación o quien este delegue, quien verificará el cumplimiento del objeto 
del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si la ejecución del contrato empieza en un día diferente al inicio del 
mes, se deberá hacer el corte de la primera factura únicamente por los días restantes hasta el 
último día mes en curso. Posteriormente se presentarán cortes de actas mensuales que 
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contengan los servicios efectivamente prestados. Finalmente, el último pago de los componentes 
fijo y variable del valor del contrato de interventoría corresponderá a los días proporcionales del 
mes frente a la fecha final de ejecución. Está validación la realizará el supervisor del contrato. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Los porcentajes de dedicación del personal mínimo estarán sujetos a 
las necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente a 
cargo de la supervisión del contrato y solo se reconocerá el porcentaje de dedicación 
efectivamente acreditado. Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta el 
conocimiento de esta situación y, por ende, no habrá lugar a reclamaciones por el reconocimiento 
de dedicaciones por un menor porcentaje.  
Conforme a lo anterior, el valor del contrato estará sujeto al reconocimiento de mayores o 
menores dedicaciones del personal para la ejecución del objeto contractual y se ajustará a las 
necesidades propias del proyecto aprobadas previamente por el Supervisor del contrato. Dicho 
valor estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor de las dedicaciones de personal y 
costos indirectos, lo cual no dará oportunidad al contratista para hacer reclamos por la 
modificación eventual del valor del contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 

a) El Contratista presentará al Supervisor del Ministerio de Educación Nacional dentro de 
los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes el informe de avance mensual. 

b) El Supervisor, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el 
informe, con copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con el 
contenido del informe, realizará observaciones y solicitará los ajustes correspondientes 
dentro del término antes mencionado y el Contratista deberá remitir el informe 
nuevamente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud realizada. Los 
términos para el pago se volverán a contar desde el momento en que el Supervisor reciba 
el informe a satisfacción. 

c) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar 
ante el Gerente del proyecto los documentos de pago. 

d) Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se volverán 
a contar desde el momento en que el contratista del proyecto subsane la información 

e) El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a FIDUCIARIA 
POPULAR S.A, quien deberá contar con la aprobación por parte del fideicomitente y 
tendrá 5 días hábiles para realizar el pago.  
 

PARÁGRAFO SEXTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe 
radicar su solicitud ante el SUPERVISOR para la obtención del visto bueno del respectivo 
informe. El CONTRATISTA deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para 
pago: 

a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del P.A. AYP – 
P.A. AYP – BOEHRINGER INGELHEIM NIT: 830.053.691-8; el INTERVENTOR se 
compromete a adoptar el sistema de facturación electrónica cuando esté obligado a 
hacerlo. 
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b. Informe de avance mensual o informe final según el caso, con los anexos y con visto 
bueno soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR. 

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la 
certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar 
este último. 

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de 
seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a 
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

e. RUT con fecha actualizada. 
f. Certificación bancaria (Por única vez). En el evento en que haya una modificación de 

número de cuenta y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificación, cuyo 
titular debe ser la misma persona natural o jurídica que ostenta la calidad de contratista 

g. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha 
contratado o vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 

h. Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al 
CONTRATANTE. 

 
El GERENTE del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir 
el pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicará la solicitud 
para el trámite de pago correspondiente, a través de la plataforma electrónica destinada por la 
Fiduciaria para tal fin. En caso de requerirse radicación física de los documentos de pago, el 
CONTRATISTA deberá solicitar el paquete de información antes mencionado y proceder con su 
radicación ante la CONTRATANTE en las fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior 
proceso está sujeto a cambios de acuerdo con los procesos internos que maneje la 
CONTRATANTE para el trámite de los pagos según las condiciones particulares (entrega física, 
tramite virtual). 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: FIDUCIARIA POPULAR S.A como agente retenedor liquidará y 
pagará todas las obligaciones tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales 
está sujeto el CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo 
con la ley fuere responsable el mismo.  
El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, 
asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 
El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el 
Representante Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus 
obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y ARL. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente 
elaborados o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de 
manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se 
aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla 
de trámite en el segundo pago si la corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días 
hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las 
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demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no 
tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia 
electrónica al CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la instrucción de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta 
radicación de los documentos por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse 
a los procedimientos establecidos por la compañía Fiduciaria (como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO). 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO. El último pago 
correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizará como lo indica 
el literal “III” de la presente cláusula debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones 
contractuales y certificación del Supervisor. 
 
NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, todas las facturas 
deben salir a nombre del Patrimonio Autónomo. 
 
SEXTA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL 
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO DIGITAL ESCOLAR EN UN CONTEXTO DE PANDEMIA 
POR COVID19 DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA RURAL DE LA IE TAMBORES DEL MUNICIPIO DE BALBOA 
(RISARALDA) BALBOA y tendrá las obligaciones contenidas en el presente contrato.  

 
6.1 OBLIGACIONES GENERALES 
OBLIGACIONES GENERALES: 
 
1. Suscribir el acta de inicio para formalizar la etapa de inicio de ejecución del proyecto. 

2. Realizar con plena autonomía técnica, financiera y con sus propios medios la prestación de servicios 

de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para cada 

uno de los proyectos – órdenes de compra de dotación celebrado(s) y aquellos requeridos para el 

cumplimiento del objeto del proyecto para las dotaciones definidas en el proyecto BPIN 

____________, el presente CONTRATO y en sus respectivos anexos. 

3. Presentarle al supervisor del proyecto un plan de trabajo para el desarrollo de la prestación de 

servicios de interventoría, la metodología del seguimiento, el cronograma de actividades y 

cronogramas de entregas de las dotaciones contempladas y/o productos alcance del proyecto, dentro 

de los primeros cinco (5) días hábiles después de la firma del acta de inicio. 

4. Asegurar la previa inducción del personal propuesto al cargo a ocupar dentro del proyecto. 
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5. Conocer y apropiar la documentación del proyecto que soporta el cumplimiento de las obligaciones y 

los productos establecidos en el contrato – orden de compra de los proveedores, dentro de los 

tiempos establecidos en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos, el cronograma del proyecto 

y el manual operativo 2.0 de obras por impuestos. 

6. Verificar las condiciones y alcance del proyecto a ejecutar de acuerdo con la viabilidad técnica dada 
por el Ministerio de Educación Nacional y publicada en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 
Públicas – SUIFP. 

7. Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de los contratos - órdenes de compra 
se adelanten en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales 
correspondiente.  

8. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos – 
órdenes de compra suscritos para la adquisición de las dotaciones descritas en el proyecto para las 
instituciones educativas que serán beneficiarias de este. 

9. Verificar la entrega oportuna distribución en cada establecimiento educativo y la correcta instalación 
de las dotaciones y/o productos de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato 
de dotación, reportar los atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones 
correctivas y de mejora para la ejecución de los contratos.  

10. Realizar las visitas necesarias, con el fin de verificar en sitio la entrega de las dotaciones en cada una 
de las sedes beneficiadas y entregar los soportes documentales y evidencias que den constancia del 
cumplimiento del contratista de suministro y por ende del contribuyente.  

11. Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los contratistas 
respecto de las dotaciones para determinar que están firmadas por el rector de la institución 
educativa o quien delegue, donde se certifique recibo a satisfacción por parte de la sede educativa.  

12. Revisar y validar la documentación que soporta el cumplimiento de las obligaciones y los productos 
establecidos en el contrato – orden de compra, dentro de los tiempos establecidos. 

13. Poner en conocimiento de manera oportuna a LA GERENCIA y al SUPERVISOR de eventuales 
circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al proyecto o a cualquier 
otro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato de dotación – orden de 
compra 

14. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier otra 
modificación a los contratos u órdenes de compra, acompañando las justificaciones 
correspondientes y presentando las recomendaciones técnicas, jurídicas y administrativas 
pertinentes y el plan de reacción. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 

15. Hacer la preparación documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o cualquier 
otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato o de las órdenes de compra de los 
proveedores y que afecten la normal ejecución del cronograma y el cumplimiento del alcance del 
proyecto. 

16. Informar de manera inmediata a LA GERENCIA y al SUPERVISOR posibles incumplimientos de los 
contratistas de dotación al momento de su evidencia, tramitando de manera oportuna las solicitudes 
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de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos a los proveedores determinado por el 
contrato – órdenes de compra en ejecución para el proyecto. 

17. Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periódica con los proveedores de cada 
uno de los contratos u órdenes de compra.  

18. Programar y llevar a cabo (1) comité mensual con la Gerencia y Supervisión, o en la frecuencia que 
sea requerida por la SUPERVISIÓN de acuerdo con la necesidad del proyecto, con el fin de verificar los 
avances del proyecto, así como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos, 
compromisos y demás acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de este. Estos comités 
deben quedar debidamente documentados mediante actas suscritas por las partes. 

19. Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda 
configurar conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.  

20. Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educación Nacional los 
siguientes informes de interventoría: 

● Informe mensual de Interventoría por cada contrato objeto: Presentar de forma mensual un 

informe de interventoría, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades mensual 

presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma interventora en el que 

se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de cada contratista 

objeto dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 

● Informe mensual de cumplimiento de actividades del INTERVENTOR: Presentar de forma 

mensual un informe de interventoría al supervisor del contrato. Este informe debe incluir el 

seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoría en sus 

componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro de 

los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 

Nota: El informe debe contener como mínimo los numerales relacionados en el anexo “a) 

Requisitos informe de gestión mensual”, así como, el anexo “b) Matriz reporte proyectos OXI”. 

De la misma manera, los informes deben ser acumulativos período a período, es decir, cada 

informe debe dar parte de los avances totales de la ejecución siendo evidenciable el período de 

reporte tanto del contrato de interventoría, así como, los contratos objeto de la interventoría. 

● Informe final de Interventoría: Presentar un informe final de Interventoría especificando 

acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente, elaborar y 

tramitar el acta de liquidación de los contratos objeto de interventoría junto con los documentos 

soporte dentro de los (30) días siguientes a la terminación de estos y con anterioridad a la 

radicación del último pago establecido en la forma de pago.  

21. Informar y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones contractuales necesarias en el 
desarrollo de la contratación derivada del proyecto, informando a la Contratante oportunamente de 
las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situación que implique una modificación 

http://www.fidupopular.com/


 
      CONTRATO DE INTERVENTORIA  

FIDUCIARIA POPULAR S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. AYP – 
BOEHRINGER INGELHEIM Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

15 

www.fidupopular.com.co 
 

en el proyecto. Así como, realizar el seguimiento y cargue en el SUIFP para aprobación de la Entidad 
Nacional Competente, cuando la situación contractual de los contratos derivados así lo amerite. 

22. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecución de los contratos u órdenes 
de compra, dirigidas a los representantes legales de los contratistas de dotación con el objetivo de 
garantizar la efectiva ejecución de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la SUPERVISIÓN. 

23. Reportar los atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de mejora 
para su ejecución.  

24. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y servicios de los que 
tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del CONTRATO. El uso de la información para efectos 
diferentes a los establecidos en este CONTRATO requiere autorización previa y escrita por parte de 
la GERENCIA y del SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educación Nacional. 

25. Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla a disposición 
de LA GERENCIA y de la SUPERVISIÓN y hacer entrega de esta una vez finalizado en contrato. 

26. Contratar y mantener el personal mínimo requerido para la correcta ejecución del CONTRATO y 
garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el cambio de 
alguna de las personas propuestas, deberá realizarlo por un perfil igual o superior que la persona 
ofrecida en la propuesta. Este cambio deberá ser autorizado por el SUPERVISOR. La rotación del 
personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente.  

27. Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de interventoría, 
oriundos de la región donde se ejecutará el proyecto. En caso de que esto no sea posible, se 
contratará al perfil idóneo para apoyar las labores correspondientes indistintamente de su 
residencia.  

28. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de dotación 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de autorizar 
los pagos y solicitar modificaciones durante la vigencia del CONTRATO, o al momento de liquidarlo, 
estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser 
cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 

29. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los informes 
mensuales y el informe final, así como los productos presentados por los proveedores del contrato u 
órdenes de compra de las dotaciones.  

30. EL INTERVENTOR será el responsable de verificar la veracidad de la información registrada por la 
gerencia del proyecto en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública 
-SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas –SUIFP, en aspectos tales 
como:  

• Actividades de la cadena de valor del proyecto 
• Reporte Financiero por cada una de las vigencias que contemple el proyecto. 
• Reporte de indicadores de producto del proyecto 
• Reporte de indicadores de gestión del proyecto 

De la verificación a la actualización e información requerida, deberá dar cuenta en los informes 
mensuales de interventoría. 
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31. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier 
género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de interventoría, así 
como las erogaciones necesarias para la ejecución de este. Es entendido que todos los gastos han 
sido estimados por el interventor al momento de la presentación de su propuesta económica. 

32. Verificar que los contratos de dotación se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los valores 
establecidos. 

33. La dirección y/o coordinación técnica de interventoría debe acompañar a la supervisión en las visitas 
de seguimiento a las sedes beneficiadas para revisión de estado de ejecución del proyecto. Se 
seleccionará aleatoriamente sedes para realizar el seguimiento, en máximo cuatro (4) visitas a región 
donde se inspeccionaran  varias sedes, para lo cual la interventoría por el conocimiento de territorio 
debe establecer una agenda de acuerdo con la seguridad, eficiencia en tiempo, contexto y 
disponibilidad, en este sentido para esta actividad la interventoría debe contar con la logística y el 
medio de transporte terrestre necesario para el personal de interventoría, supervisión y gerencia que 
garanticen la efectividad de la labor 

34. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se contemplen 
dentro de las obligaciones ya señaladas. 

 
OBLIGACIONES JURÍDICAS 
 
1. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecución del presente CONTRATO, los aspectos regulatorios 

legales y contractuales relacionados con los contratos de dotación y el mecanismo de pago de obras 

por impuestos, así como el manual de interventoría del ministerio de educación. 

2. Verificar que (los) contrato(s) objeto de interventoría se desarrollen dentro del plazo, las condiciones 

y los valores establecidos.   

3. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier otra 

modificación a las órdenes de compra, acompañando las justificaciones correspondientes y 

presentando las recomendaciones técnicas, jurídicas y administrativas pertinentes y el plan de 

reacción. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 

4. Informar oportunamente a la SUPERVISIÓN los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de 

sanciones, según lo establecido en los contratos objeto y sugerir la imposición de sanciones 

pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicación, para ello 

deberá: 

- Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del debido 

proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos 

y demás actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberá entregar la relación de los 

documentos, pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad jurídica de la 

sanción a imponer. 

- Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a 

presentarse en curso de los contratos objeto. 
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- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, así como la 

solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar 

- Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las posibles 

situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las obligaciones. 

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 

requerimientos a los proveedores. 

5. Estudiar a profundidad los contratos de dotación y sus anexos, los términos de referencia y sus anexos 

y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecución de cada uno de los proyectos. 

6. Actuar de manera diligente y oportuna evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 

obligaciones de las Partes. 

7. Velar porque la ejecución de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la 

interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias 

para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE, la ENTIDAD CONTRATANTE y a la 

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE. 

8. Atender las quejas, peticiones, reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los 

contratistas objeto de Interventoría, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando 

traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 

9. Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de dotación, 

comunicándole oportunamente esta circunstancia a LA GERENCIA Y A LA ENTIDAD NACIONAL 

COMPETENTE y proponer el mecanismo de solución que corresponda y resulte más eficaz para la 

correcta y oportuna ejecución de los proyectos. 

10. Asegurar la adecuada documentación y archivo documental durante la ejecución de los proyectos 

para esto se almacenará la información soporte de cada uno de los informes de Interventoría y 

documentación alcance del proyecto en el repositorio de información que disponga el Ministerio de 

Educación nacional y se otorgará permisos de acceso únicamente al coordinador de Interventoría. 

11. Elaborar y suscribir juntamente con la GERENCIA Y EL CONTRATISTA DE DOTACIÓN, las actas de inicio, 

ejecución, suspensión, reanudación o cualquier otro documento en el que se deje constancia de la 

ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo de las actividades del proyecto objeto de la 

interventoría. Todo documento suscrito por la interventoría infiere la obligatoriedad del mismo para 

éste. 

12. Exigir a los proveedores las pólizas que se establezcan en el respectivo contrato de dotación en el 

porcentaje y vigencia de plazo establecido de acuerdo con la reglamentación nacional. 

13. Asesorar a la gerencia en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de los proyectos. 

14. Asesorar y apoyar a la gerencia para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del contratista de 

dotación. 
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15. Asistir a la sesión de inicio de que trata el art. 1.6.5.3.4.10 del decreto 1915 de 2017 convocada por el 

Convocante, a fin de iniciar los proyectos. 

16. Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraña que afecten el 

cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la entidad nacional competente. 

17. Emitir dentro del término que para el efecto señale el Contribuyente una certificación en donde 

conceptúe sobre sobre las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la situación de fuerza 

o caso fortuito en cumplimiento de lo establecido en el art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 de 2017. 

18. Emitir dentro del término que para el efecto señale el contrato del ejecutor el acta de recibo a 

satisfacción, para proceder con el acta de liquidación del Contrato objeto de Interventoría. 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO:  
 
Serán obligaciones de carácter financiero y administrativo a cargo del INTERVENTOR, las siguientes:  
 
1. Firmar las actas de Inicio para formalizar la etapa de ejecución, de suspensión, de reanudación, de 

terminación y de liquidación del contrato de obra y de interventoría 
2. Entregar a LA GERENCIA la programación de pagos de los contratistas de dotación y de interventoría, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio. 
3. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación 

de los documentos que alleguen los proveedores para tal efecto. 
4. Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de inicio, 

los cronogramas de entregas de proveedores de dotación de mobiliario escolar, para la llegada 
oportuna de los elementos objeto de interventoría. 

5. Revisar y aprobar toda la información soporte de cada orden de compra y facturas presentadas por 
los proveedores 

6. Informar a la entidad nacional competente de forma oportuna cuando evidencie inconvenientes que 
puedan derivar en sobre costos o atrasos del proyecto, esto con el fin de hacer los ajustes necesarios 
en un tiempo prudente.  

7. Realizar las reuniones y/ o comités de seguimiento necesarios con el contratista y gerencia del 
proyecto para el desarrollo efectivo del objeto del contrato . 

8. Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final de los 
contratos objeto de interventoría del contrato, previo visto bueno del supervisor y aprobación de la 
gerencia. 

9. Verificar la radicación dentro de los plazos establecidos por Fiduprevisora S.A., respecto de las 
cuentas de cobro de los proveedores, previo visto bueno y aprobación por parte de LA 
INTERVENTORÍA. 

10. Radicar dentro de los cinco (5) primeros días del mes correspondiente al trámite de pago las cuentas 
de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los 
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procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la autorización correspondiente de 
parte de la SUPERVISIÓN.  

11. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos a 
los proveedores del proyecto. 

12. Contar con una oficina, la cual deberá estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas, 
archivadores, mesas de trabajos, faxes, escáner, computadores, impresoras, sistemas de 
comunicaciones para llamadas nacionales, cámaras digitales, útiles de oficina, papelería y demás 
implementos necesarios para ejecutar el CONTRATO en las condiciones pactadas. 

13. Informar oportunamente a la SUPERVISIÓN los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de 
sanciones, según lo establecido en los contratos de dotación y sugerir la imposición de sanciones 
pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicación, para 
ello, EL INTERVENTOR deberá: 
 
 
 
 
 
 
- Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del debido proceso 

por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos y demás 
actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberá entregar la relación de los documentos, 
pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad jurídica de la sanción a imponer. 

- Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a 
presentarse en curso de los contratos objeto de supervisión.  

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento por parte del o 
de los contratistas de dotación, así como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello 
hubiere lugar. 

- Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las posibles 
situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las obligaciones. 

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos a los proveedores.  

11. Motivar el trámite de las posibles modificaciones que sean necesarias en la ejecución de los contratos 

y validar el impacto en el presupuesto general del proyecto 

12. Velar porque la ejecución de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la 

interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias 

para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE y la ENTIDAD NACIONAL 

COMPETENTE. 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DOTACIÓN TIC: 
 

http://www.fidupopular.com/


 
      CONTRATO DE INTERVENTORIA  

FIDUCIARIA POPULAR S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. AYP – 
BOEHRINGER INGELHEIM Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

20 

www.fidupopular.com.co 
 

1. Conocer y exigir el cumplimiento de las condiciones técnicas ofertadas por el Contribuyente en el 
proyecto aprobado, las cuales son las mínimas aceptadas para el proyecto. Se admiten equipos de 
características superiores, siempre y cuando no afecte el presupuesto del proyecto. 

2. Advertir oportunamente al contribuyente y a la supervisión del contrato, si las contrataciones 
adelantadas para el cumplimiento del objeto del proyecto no son concordantes con la viabilidad 
técnica emitida por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de ser subsanadas oportunamente 
dentro del plazo de ejecución del proyecto. 

3. Verificar que los equipos cuenten con el soporte y garantía establecidas en el alcance del proyecto 
desde la fecha de instalación y/o entrega, sin costo adicional para los beneficiarios, ni para la Entidad 
Territorial, ni para el Ministerio de Educación Nacional. 

4. Previo al despacho de los equipos TIC efectuar controles sobre los mismos, el interventor certificará 
mediante acta, la calidad de los equipos TIC, garantizando que cumplen con las condiciones ofrecidas 
en el proyecto aprobado (o superiores). 

5. Consolidar un registro del número de serie de los bienes equipos TIC, para asegurar que el mismo bien 
suministrado por el proveedor es el entregado en cada sede educativa. Estos controles deben 
adelantarse paralelamente con el plan de entrega y cronograma presentado por el Contribuyente. 
 
 

6. Garantizar la entrega e instalación de los equipos TIC en los sitios, cumpliendo con las cantidades 
establecidas en el contrato - orden de compra, verificando por medio de visitas en todos los sitios de 
entrega. 

7. Garantizar la entrega de los manuales de uso, mantenimiento y garantía; verificar que los proveedores 
entreguen una copia impresa de estos documentos por sede. Los manuales deberán contener la 
información relativa a todos los elementos a suministrar.  

8. Entregar informes de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados para despachar 
de las dotaciones TIC, con registro fotográfico de las mismas. Verificar el inicio de los despachos como 
máximo en los siguientes cinco (5) días hábiles a la aprobación de cada lote con su respectiva 
verificación de las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos TIC con destino a las sedes de 
las Instituciones Educativas. 

9. Verificar en cada sede educativa beneficiaria del proyecto, la correcta entrega e instalación por parte 
del proveedor en representación del Contribuyente, de los equipos TIC, validando que se encuentren 
en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuosos. La recepción de estos estará a cargo del 
coordinador y/o Rector. 

10. Elaborar un informe dirigido a la SUPERVISIÓN el cual debe contener la información agrupada por 
cada sede educativa que contenga: 

 
● ARCHIVO DE EXCEL: donde se relacione la siguiente información:  

a) Código DANE de la Institución Educativa. 
b) Nombre de la Institución Educativa 
c) Código DANE de la Sede Educativa. 
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d) Nombre de la sede educativa. 
e) Coordenadas de georreferenciación de la sede educativa. 
f) Seriales de los equipos instalados en la sede educativa. 
g) Numero de licencia del Sistema Operativo 
h) Equipos de cómputo discriminado por: Equipos de escritorio, portátil, tabletas, video 

proyectores, televisores, etc. 
i) Datos de contacto de la persona que recibió la instalación (nombre, teléfono fijo y celular, 

cuenta de correo y cargo).  
● ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA: La cual debe estar debidamente diligenciada y firmada por 

las partes (representante de la sede educativa e interventor) incluidos los datos generales de la 
sede educativa y la fecha de elaboración.  

● REGISTRO FOTOGRÁFICO DIGITAL: Debe permitir evidenciar las condiciones en que fue ejecutada 
la instalación. El nombre de cada fotografía debe estar compuesto por el código DANE de la sede 
más un consecutivo así: #DANE_#CONSECUTIVOFOTOGRAFICO. Las fotografías por enviar son: 

 

a) Fotografía de la entrada de la sede donde se detalle fachada, y aviso indicando claramente de 
que sede se trata, incluyendo un mecanismo que permita identificar la fecha y hora en la que 
se realiza la fotografía.  

b) Fotografía panorámica del sitio de instalación de los equipos. 
c) Fotografía de los equipos a suministrar aun en sus cajas en las cuales haya presencia de 

personas pertenecientes a la sede educativa. 
d) Fotografía de cada uno de los elementos suministrados e instalados en su lugar definitivo. 
e) Captura de pantalla de las propiedades del sistema en cada uno de los equipos en los que se 

evidencien las características del sistema operativo y que la licencia se encuentra debidamente 
activada.  

f) En caso de que el proyecto incluya software adicional, captura de pantalla que evidencie que 
el mismo se encuentra instalado y su licencia se encuentre activa. 

g) Fotografía panorámica del lugar donde se instalaron los equipos TIC, donde se aprecie los 
equipos dotados, instalados y funcionando en el aula. 

h) Para el caso de televisores, video proyectores, impresoras u otros, registro fotográfico de que 
los equipos se encuentran debidamente instalados y funcionando.  

i) Fotografía de las obras civiles (si las hubiere). 
● RESULTADO PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS: las pruebas que se deben realizar y 

documentar en el informe son las siguientes:  
 

a) Verificación del correcto funcionamiento de cada uno de los equipos suministrados. 
b) Verificación del cumplimiento de las características técnicas del hardware mínimo definido en 

el proyecto o con características superiores. 
c) Verificación de la correcta instalación de los equipos suministrados. 
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11. Asegurar en todos los casos que los equipos dotados no representen un peligro para la seguridad de 
las personas en las sedes educativas, verificando que los equipos que requieran algún tipo de 
instalación en techos o paredes se encuentren debidamente instalados. En caso de que existan 
eventos de riesgo, deberá informarlo a la SUPERVISIÓN y GERENCIA para que tomen inmediatamente 
las medidas necesarias para solucionar el problema.    

12. Rechazar los equipos TIC que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas acorde a las 
versiones y requerimientos incluidos en el proyecto presentado por el Contribuyente. 

13. Verificar que los equipos TIC que sean reemplazados dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
solicitud que realice el interventor, cumplan con las condiciones mínimas del proyecto. 

14. Solicitar a los contratistas las actas de entrega originales de las dotaciones y realizar su revisión para 
determinar que están firmadas por el rector de la Institución Educativa o quien delegue, donde se 
certifique recibo a satisfacción por parte de la sede educativa. 

15. Certificar el correcto licenciamiento del software en los casos que aplique para el Sistema Operativo, 
ofimática y demás software contemplando en el alcance del proyecto y que sea entregado en los 
equipos TIC dotados a las sedes educativas oficiales en el marco del proyecto. 

16. Verificar que la conectividad a implementar en las sedes educativas focalizadas en el proyecto y 
validadas por la gerencia, se ejecute de acuerdo a las condiciones técnicas definidas en el documento 
técnico del proyecto. 

17. Verificar el suministro de acceso a internet para el uso de la comunidad educativa de la I.E Tambores, 
y que esta no presente duplicidad de servicio con otras estrategias de conectividad de orden nacional 
o territorial (conectividad de la Secretaría de Educación Departamental o el proyecto de centros 
Digitales del MINTIC) con tal que no exista duplicidad de servicio de internet. 

18. Verificar y validar la prestación del servicio de conectividad por parte del proveedor, usando una o 
varias de las tecnologías aplicables a la solución descritas en los lineamientos técnicos que hacen parte 
del proyecto con el ancho de banda contratado. 

19. Verificar la entrega de los kits de robótica descrito en cantidades y características descritos en el 
documento técnico del proyecto con BPIN 20210214000063 denominado FORTALECIMIENTO 
DEL ENTORNO DIGITAL Y SU USO PEDAGÓGICO CON UN ENFOQUE INCLUYENTE, EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES FOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS ZOMAC DE PALESTINA 
(CALDAS), SALENTO (QUINDÍO) Y BALBOA (RISARALDA). PALESTINA, SALENTO, BALBOA 

 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO FORMACIÓN DOCENTE: 
 
1. Verificar que la formación docente cumpla con las condiciones técnicas ofertadas por el 

Contribuyente en el proyecto aprobado, las cuales son las mínimas aceptadas para el proyecto. 
2. Entregar reporte de los docentes formados en archivo Excel con la siguiente estructura: 

 

NOMBRE DEL 
CAMPO 

LONGITU
D 

TIPO DESCRIPCIÓN 

DANE_DPTO 2 Texto Códigos DANE Departamento 
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NOMBRE DEL 
CAMPO 

LONGITU
D 

TIPO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE_DPTO 15 Texto Nombre Departamento 

DANE_MUN 3 Texto Códigos DANE Municipio 

NOMBRE MUN 30 Texto Nombre Municipio 

DANE_EE 12 
Numéric

o 

Código DANE del establecimiento 
educativo (Consultar Buscando 

Colegio) 

NOMBRE_EE 30 Texto 
Nombre del establecimiento 

educativo (Consultar Buscando 
Colegio) 

SECTOR 10 Texto 
Oficial  

No Oficial 

DANE_SEDE 12 
Numéric

o 
Código DANE de la sede (Consultar 

Buscando Colegio) 

NOMBRE_SEDE 30 Texto 
Nombre de la sede (Consultar 

Buscando Colegio) 

ZONA_SEDE 6 Texto 
Rural  

Urbano 

TIPO_DOCUMENTO 1 
Numéric

o 

1 cédula de Ciudadanía  
2 cédula de Extranjería  
3 tarjeta de Identidad  

4 PEP  
5 Pasaporte 

NRO_DOCUMENTO 12 
Numéric

o 
Número de documento de 

identidad 

PRIMER_APELLIDO 50 Texto Primer apellido del docente 

SEGUNDO_APELLID
O 

50 Texto Segundo apellido del docente 

PRIMER_NOMBRE 50 Texto Primer nombre del docente 

SEGUNDO_NOMBR
E 

50 Texto Segundo nombre del docente 

 
3. Entregar informe final del proceso de formación donde se describa las acciones realizadas, lecciones 

aprendidas y se incluyan evidencias fotográficas del proceso. 
4. Conocer y exigir el documento técnico del proyecto, sus actualizaciones y/o especificaciones y 

complementos, donde se establece el objeto, el alcance y las metas propuestas para el proceso 
formativo. 
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5. Advertir oportunamente al contribuyente, la gerencia y a la supervisión del contrato, si el contrato 
suscrito para el proceso de formación responde a las necesidades relacionadas con las metas del 
componente de formación docente. 

6. Presentar a la supervisión el plan de trabajo de interventoría y cronograma de actividades por semana 
cinco (5) días hábiles posterior a la suscripción del contrato, relacionado con el componente de 
formación docente. 

7. Verificar la idoneidad y requisitos que debe cumplir del contratista a cargo del proceso de formación 
según lo establecido en el documento técnico. 

8. Verificar y aprobar la metodología a implementar por el contratista a cargo del proceso de formación. 
9. Verificar y aprobar los contenidos e intensidad horaria del proceso de formación propuesto por el 

contratista según lo establecido en el documento técnico. 
10. Verificar y aprobar el proceso de caracterización de los docentes a formar. 
11. Verificar y aprobar el proceso de focalización de los docentes a formar en los territorios. 
12. Exigir al contratista implementar las estrategias necesarias para cumplir con las metas en formación. 
13. Participar aleatoriamente del proceso de formación para evaluar las metodologías implementadas. 
14. Verificar que la capacitación o apropiación de conocimiento impartida en el desarrollo del proyecto 

es concordante con la estructura curricular, metodología, intensidad horaria, aprobada en el concepto 
técnico emitido por la dirección de calidad, mediante la revisión de: 

● Listados de asistencia de los docentes a las jornadas de formación.  
● Informe técnico por parte de las Universidades que imparten esta formación 
● Certificaciones del proceso de formación.  

15. Revisar y conceptuar sobre el certificado de formación a entregar a los docentes que cumplan con el 
proceso de formación. 

16. Presentar informes periódicos que den cuenta de los avances en el proceso de formación, 
recomendaciones y conclusiones. 

17. Verificar y conceptuar sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los docentes para ser 
certificados. 

18. Verificar el cumplimiento de las metas propuestas y el cumplimiento de los docentes que participan 
en el proceso en proceso de formación y que cumplieron con los requisitos mínimos para certificarlos. 

19. Realizar las visitas necesarias para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos incluidos en el 
proceso de formación. 

20. Emitir conceptos y dirimir conflictos relacionados con la ejecución del proyecto. 
21. Avalar las solicitudes de modificación y/o ajuste de horizontes de los proyectos a su cargo. 
22. Acompañar a la supervisión en las visitas a las instituciones educativas que se programen. 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DOTACIÓN MOBILIARIO: 
  

1. Revisar y aprobar los cronogramas de entrega de los contratos objeto de seguimiento dentro de 
los cinco (5) días hábiles posteriores al inicio de producción una vez aprobadas las muestras 
físicas.  
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2. Conocer y exigir el cumplimiento del Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación 
Nacional, sus actualizaciones (anexo técnico) y complementos. Para lo anterior el interventor 
deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a entregar directamente en la 
planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta del proveedor de un (1) profesional 
que certificará la calidad del mobiliario y los despachos con el fin de corroborar el ajuste de estos 
a las especificaciones técnicas. 

3. Advertir oportunamente al contribuyente y a la supervisión del contrato, si las contrataciones 
adelantadas para el cumplimiento del objeto del proyecto no son concordantes con la viabilidad 
técnica emitida por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de ser subsanadas 
oportunamente dentro del plazo de ejecución de la contratación derivada que fue suscrita, en el 
marco del proyecto viabilizado.  

4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de 
producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes tres (3) días hábiles contados a partir 
de la firma del acta de inicio de los contratos derivados de suministro (con proveedores). 

5. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la producción y el inicio de los 
despachos como máximo en los siguientes cinco (5) días hábiles a la aprobación de los prototipos 
de producción. En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el 
Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe notificar a la interventoría y llegar a 
común acuerdo para acordar un plazo nuevo, lo que será comunicado a la GERENCIA y la 
SUPERVISIÓN. 

6. Verificar y avalar mediante un acta que deberá ser elaborada y suscrita por la interventoría, como 
requisito para el despacho de los elementos. En dicho documento deberán quedar consignadas 
las pruebas realizadas en planta a los ítems de mobiliario escolar por cada uno de los lotes, de 
conformidad con lo establecido en el anexo técnico del Manual de Dotaciones Escolares, sus 
modificaciones y complementos.  

7. Verificar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual de 
Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional. Del mismo modo, que haya sido 
entregado en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuoso.  

8. Entregar informes por escrito, de todas las pruebas que hayan sido realizadas en planta, a cada 
uno de los lotes de mobiliario escolar que hayan sido autorizados para ser despachados. Como 
evidencia del cumplimiento de la presente obligación, el interventor deberá aportar los registros 
fotográficos respectivos.  

9. Rechazar los bienes que no cumplan con lo establecido en el anexo técnico manual de dotaciones 
escolares del Ministerio de Educación Nacional, sus actualizaciones y complementos. 

10. Verificar, en caso de que se requiera el cambio de algunos elementos, que los bienes sean 
reemplazados por el contratista dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud que sea 
realizada por el interventor. Del mismo modo, la interventoría deberá certificar que los elementos 
reemplazos cumplan con las especificaciones y parámetros establecidos por las normas técnicas 
antes mencionadas. 

11. Aprobar antes del primer despacho la marcación de cada uno de los bienes objeto del contrato. 
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12. Aprobar antes del primer despacho de cada uno de los proveedores que se cuente con los 
manuales de uso, mantenimiento y garantía; de la misma manera se entregue una copia impresa 
y/o digital de estos documentos por sedes beneficiadas.  
Los manuales deberán contener la información relativa a todos los elementos a suministrar, 
teniendo en cuenta por los menos lo siguiente: 
  
a. Cuidados y parámetros de uso.  
b. Posibilidades de reposición de partes y piezas.  
c. Identificación del fabricante, indicando nombre, dirección, teléfono y ciudad. 
d. Garantía. 

13. Verificar antes del inicio de la producción y durante el proceso, que los materiales e insumos 
adquiridos y almacenados por los proveedores para la ejecución de sus contratos, cumplan con 
las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los contratos y sean completamente 
nuevos, no remanufacturados.  

14. Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su conservación durante el 
transporte a los lugares de destino.  

15. Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega de mobiliario escolar en 
los sitios específicos (sede beneficiada), dando cumplimiento a las cantidades, materiales, 
especificaciones y demás parámetros que hicieron parte de la viabilización del proyecto. 

16. Solicitar a los contratistas (proveedores) las actas de entrega originales (para cada una de las 
sedes educativas beneficiarias), y revisar que cumplan con los requisitos técnicos (cantidades, 
calidades, especificaciones, entre otros) y jurídicos (diligenciamiento, suscripción, entre otros).  
Las actas de recibo deberán estar firmadas por el Rector de la IE o quien delegue por escrito en 
documento físico (en los casos donde instituciones estén ubicadas en zonas de difícil acceso y 
orden público) y el contratista (proveedor).  

17. Realizar a partir de la firma del acta de inicio y cada quince (15) días, un comité de seguimiento 
técnico en el cual se reporten y verifiquen los avances de los contratos. En estas reuniones las 
partes verificarán las novedades o alertas que surjan, concluyendo en la formulación de 
recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demás acciones que 
contribuyan al cumplimiento del objeto de las órdenes de compra que hayan sido suscritas para 
el cumplimiento del objeto del proyecto que fue viabilizado mediante el mecanismo de Obras por 
Impuestos, objeto de la presente interventoría. La periodicidad de estas reuniones puede ser 
reducida, en caso de que se requiera un seguimiento más detallado por ocasión de la existencia 
de atrasos o situaciones que estén afectando el normal desarrollo del proyecto.  

18. Además de lo indicado, se verificará el cronograma de despacho y entregas de cada una de las 
órdenes de compra, de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho. Resultado de 
este análisis, se realizará un reporte de avance programado vs. ejecutado, estableciendo la 
existencia de adelantos y/o atrasos, y en caso de ser necesario, proponer alternativas para 
superar cualquier problemática (planes de contingencia). 
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19. Verificar en cada sede beneficiada la entrega de cada uno de los bienes (mobiliario) mediante el 
conteo de los bienes uno a uno y la verificación de entrega en buen estado certificado en el acta 
de visita.  

20. Remitir a la supervisión del ministerio a las tardar el 30 de cada mes una base de datos con el 
listado de las unidades de dotación entregadas en el mes que debe incluir como mínimo los 
siguientes campos, departamento, municipio, establecimiento educativo, código DANE, sede, 
Ítems entregados y valor.  

21. Realizar las visitas para garantizar la entrega de bienes con el fin de verificar en cada una de las 
sedes beneficiarias según lo pactado para este contrato, con el fin de verificar y entregar los 
soportes documentales y evidencias que den constancia del cumplimiento; diligenciar los 
formatos establecidos con el resultado de cada visita de verificación en sitio, que contenga detalle 
de la dotación entregada, estado de entrega de este y registro fotográfico de cada una de las 
sedes beneficiadas.  
Nota: La interventoría tiene un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la entrega 

en sitio por parte del proveedor, con el fin de realizar la verificación en cada una de las sedes 

educativas (ítems, cantidades, estado, novedades en caso de presentarse). 

 
SEPTIMA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE.  Son obligaciones de EL 
CONTRATANTE: 
 

1. Suministrar la información que se encuentre disponible y que fuere aplicable al objeto de la 
presente contratación.  

2. Pagar oportunamente el valor estipulado en el Contrato, siempre que EL CONTRATISTA cumpla 
con todas las obligaciones establecidas para el efecto.  

3. Las demás que se desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad contractual. 
 
OCTAVA. SUPERVISOR. La Supervisión del contrato será ejercida por el MINISTERIO DE 
EDUCACION o quien este designe. El INTERVENTOR deberá respetar, facilitar y acatar los 
requerimientos y observaciones de la supervisión. Para lo cual deberá tener en cuenta, a lo largo 
de la ejecución del Contrato, las siguientes funciones del Supervisor:  
 

1. El Supervisor designado ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del objeto del presente 
Contrato, tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

2. El Supervisor ejercerá control sobre la ejecución del objeto contractual, para lo cual podrá, en 
cualquier momento, exigir a las partes la información que considere necesaria, así como la 
adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del 
mismo. 

3. Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del Contrato, el Supervisor apoyará, 
asistirá y recomendará a las partes en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico 
y jurídico que se susciten durante la ejecución del mismo. 
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4. El Supervisor está facultado para revisar todos los documentos del Contrato, cuando, por razones 
técnicas, económicas, jurídicas o de otra índole, las partes soliciten cambios o modificaciones. 

5. El Supervisor está autorizado para ordenarle al INTERVENTOR la corrección, en el menor tiempo 
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 
llegaren a surgir durante la ejecución del Contrato. Todas las recomendaciones que haga el 
Supervisor deben estar por escrito.  

6. El Supervisor verificará que el INTERVENTOR se encuentre al día en el pago de sus aportes al 
Sistema General de Seguridad Social, pensiones y ARL, así como de los aportes parafiscales, 
cuando a ello haya lugar. Igualmente el requisito del pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social, ARL y Aportes Parafiscales, deberá ser acreditado por el INTERVENTOR para 
la realización de cada pago derivado del presente contrato.  

7. Asegurar para EL CONTRATANTE, que EL INTERVENTOR cumpla con las obligaciones 
pactadas en el Contrato, en ningún caso goza de la facultad de modificar el contenido y alcance 
del Contrato suscrito entre EL INTERVENTOR y EL CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de 
ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 

8. Dar el visto bueno a cada uno de los informes de la interventoría, previo al desembolso de los 
pagos pactados.  

9. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN la entrega realizada, adjuntando los certificados de recibido a satisfacción de los contratos 
derivados por parte del interventor.  

10. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  

 
NOVENA. GARANTÍAS. EL INTERVENTOR deberá constituir a favor de EL CONTRATANTE, 
una póliza única de seguros expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, que incluya los siguientes amparos:  
 

DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 
contrato 

treinta por ciento (30%) 
del valor total del 

contrato 

Igual al plazo del contrato y tres 
(3) meses más. 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales, e 
indemnizaciones laborales 

Veinte por ciento (20%) 
del valor total del 

contrato 

Igual al plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Calidad del servicio 
Treinta por ciento 
(30%) del valor del 

contrato 

Igual al plazo del contrato y tres 
(3) meses más. 

http://www.fidupopular.com/


 
      CONTRATO DE INTERVENTORIA  

FIDUCIARIA POPULAR S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. AYP – 
BOEHRINGER INGELHEIM Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

29 

www.fidupopular.com.co 
 

DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

Por un monto 
equivalente a 200 

SMMLV 

igual al plazo del contrato y seis 
(6) meses más. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. TÉRMINO PARA SU ENTREGA. EL INTERVENTOR entregará a EL 
CONTRATANTE, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
presente contrato, las garantías a las que se refiere la presente Clausula, acompañadas del 
correspondiente recibo de pago original expedido por la compañía aseguradora. No se aceptarán 
paz y salvos suscritos por los corredores o intermediarios de seguros. 
 
EL CONTRATANTE, aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso 
contrario, las devolverá al CONTRATISTA, según sea el caso, para que EL Contratista, haga las 
modificaciones y aclaraciones necesarias. 
 
El CONTRATISTA deberá reponer el monto de las garantías cada vez que, en razón de las 
multas o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. De igual manera en cualquier 
evento en que se adicione el valor del contrato, se prorrogue el término de ejecución o se realice 
cualquier tipo de modificación, que así lo amerite, deberán ajustarse, ampliarse o prorrogarse las 
correspondientes garantías. Si EL CONTRATISTA se negare a constituir o a reponer las 
garantías exigidas, EL CONTRATANTE podrá dar por terminado el Contrato en el estado en que 
se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Alcance de las Pólizas: El Contratista entiende, y así lo declara, que: 
 
Las garantías que aquí se establecen son accesorias al Contrato y, por tanto, su otorgamiento o 
la objeción por parte de las aseguradoras para el pago de los posibles siniestros, no releva al 
Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven 
del mismo, ni de su responsabilidad por los daños y perjuicios que cause al Contratante y/o 
terceros, según lo dispuesto en el presente Contrato. 
 
El cobro de estas pólizas no constituirá indemnización de los perjuicios ocasionados al 
Contratante, quien podrá perseguir al Contratista por el remanente hasta satisfacción completa 
de los perjuicios que se le llegaren a ocasionar.  
 
Ni los límites mínimos de las pólizas de seguros con las que debe contar de conformidad con 
esta Cláusula, ni los valores reales de los seguros, deberán de ninguna manera limitar o reducir 
su responsabilidad y/o sus obligaciones. 
 
Todo deducible originado por las pólizas de seguros serán asumidos en su totalidad por el 
Contratista.  
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En caso de que el Contratista requiera subcontratar parte de los servicios, tareas y/u obras a él 
encomendados en virtud del presente Contrato y el Supervisor lo autorice, el Contratista deberá 
exigir del subcontratista, la constitución de las garantías y seguros que le sean aplicables al 
objeto del subcontrato, teniendo en cuenta las coberturas indicadas en este Contrato, cuyas 
cuantías deberán calcularse tomando como base el mismo porcentaje exigido al Contratista, 
aplicado al valor del subcontrato.  
 
DECIMA. CESIÓN.  El presente Contrato se celebra en consideración a las calidades del 
INTERVENTOR; en consecuencia, no podrá cederlo en todo ni en parte, a ningún título.  
 
DECIMA PRIMERA. SUBCONTRATOS. El CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad 
del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecución de las 
labores encomendadas y los que de estos se deriven, deberán tener la previa aprobación de la 
SUPERVISION y el FIDEICOMITENTE, en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único 
responsable por la celebración de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su 
cuenta y riesgo, sin que EL CONTRATANTE adquieran responsabilidad alguna por dichos actos.  
 
DECIMA SEGUNDA. Exclusión de relación laboral entre las partes. Independencia, dirección 
técnica y autonomía del Interventor. 
 

• El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, 
vínculo laboral alguno con Fiduciaria Popular S.A. como vocera del patrimonio autónomo 
denominado PATRIMONIO AUTONOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO P.A. AYP – 
BOEHRINGER INGELHEIM ni con el Fideicomitente. Toda la responsabilidad derivada de sus 
contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA; así debe expresarse en los 
respectivos contratos laborales que suscriba el Interventor. 

• El Contratista se hará cargo del personal que sea indispensable para el adecuado cumplimiento 
de la labor a que se obliga por este Contrato y en todo caso la conducta de su personal deberá 
estar bajo el cuidado y vigilancia necesarios. 

• Sin perjuicio de lo anterior, el Contratante podrá requerir al Contratista, cuando cualquiera de los 
miembros de su personal asignado al Contrato, no cumpla con el perfil requerido que garantice 
la idoneidad y calidad de las Actividades objeto del presente Contrato, con la correspondiente 
obligación del Contratista de tomar las acciones del caso para evitar perjudicar a la Contratante, 
dentro de un plazo máximo de 5 días calendario, contados desde el día en que el Contratista 
reciba el aviso escrito respectivo por parte del Contratante. El Contratista se hará responsable 
por los perjuicios que se causen por las demoras en la toma de acciones respectiva. 

• EL INTERVENTOR obra como patrono independiente en la ejecución de este Contrato y 
por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la contratación 
de equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar los servicios contratados. 

• Las Partes dejan expresa constancia que el presente Contrato por su propia naturaleza no 
constituye contrato de trabajo ni relación laboral en ninguna de las relaciones del Contratista, 
empleados, dependientes, Subcontratistas o agentes al servicio de éste, para con la Contratante. 
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• Entre FIDUCIARIA POPULAR S.A., individualmente considerada o como vocera del EL 
PATRIMONIO AUTONOMO CONTRATANTE y EL INTERVENTOR no existirá relación alguna 
de carácter laboral y por tanto, todos los trabajadores que utilice este último en la ejecución de 
las obras serán contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligación 
exclusiva de EL INTERVENTOR, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el 
suministro de la dotación de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a 
ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantías y toda otra obligación o carga que la ley laboral 
y de seguridad social que en razón de su carácter de empleador, le imponga para con sus 
trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago total de las 
indemnizaciones de carácter administrativo o judicial que le sean impuestas por omisión de sus 
obligaciones.  

• En el evento de que EL CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los 
conceptos anteriores, en forma extrajudicial o judicial, éste no podrá repetir contra EL 
INTERVENTOR, sin que el pago efectuado implique reconocimiento de obligación legal alguna 
a cargo de aquella. En este caso EL INTERVENTOR reembolsará a EL CONTRATANTE los 
pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) días 
calendarios siguientes a la reclamación que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo 
cual desde ya queda autorizado por EL INTERVENTOR.  

• EL INTERVENTOR se obliga a vigilar que ninguno de sus trabajadores, representantes, ni los 
de sus subcontratistas se presente a los sitios de trabajo en estado de alicoramiento o bajo el 
influjo de sustancias psicotrópicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en 
los sitios de trabajo.  

• La Supervisión y/o el Fideicomitente, podrán verificar en cualquier tiempo el monto de los 
salarios, honorarios y demás derechos laborales que debe pagar EL INTERVENTOR a su 
personal.  Y a su vez, EL INTERVENTOR se obliga a suministrar la información que al respecto 
le solicite dentro de los dos (2) días calendarios siguientes al requerimiento escrito. 

• EL INTERVENTOR actúa con plena autonomía técnica y directiva, siendo una empresa 
contratista independiente. Y en tal condición, es el único empleador de sus trabajadores y por lo 
tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y obligaciones parafiscales que 
le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido que las 
actividades de EL INTERVENTOR no son las que hacen parte del objeto social de EL 
CONTRATANTE. Además, se reitera que constituye una obligación fundamental de EL 
INTERVENTOR, la vinculación y protección de todo su personal al sistema general de seguridad 
social y en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente entendido y acordado 
que el incumplimiento de esta obligación faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que 
adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o 
por el incumplimiento en el pago de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de 
cualquier tipo.  

• Si por causa del incumplimiento del Contratista de las obligaciones en materia laboral, de 
seguridad social y de riesgos laborales que le impone la legislación colombiana y por efecto de 
lo dispuesto en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas que lo adicionan o 
reforman, por decisión judicial o de cualquier autoridad administrativa se determinare que la 
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Contratante es responsable mancomunada y solidariamente de pagos que corresponden al 
Contratista, de uno o varios de sus empleados, la Contratante tendrá derecho de repetir contra 
el Contratista y podrá ejercer el derecho de compensación de deudas con cualquier suma que 
adeude al Contratista, hasta por los valores que le estuviesen siendo cobrados judicial y 
extrajudicialmente, más un porcentaje del 20% por administración y manejo. 

• En caso de no poder efectuar la compensación, ni el cobro de las sumas que le estuvieren 
reclamando a la Contratante por incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del 
Contratista, la Contratante podrá dar por terminado el presente Contrato por incumplimiento del 
mismo, haciendo efectivas las garantías y pólizas correspondientes exigidas del presente 
Contrato, incluyendo las sanciones contractuales previstas. 
 
DECIMA TERCERA. PROPIEDAD DE LOS INFORMES, PRODUCTOS O BIENES. Todos los 
estudios, informes, gráficos, u otros materiales preparados por EL INTERVENTOR en 
cumplimiento del presente Contrato, serán de propiedad de EL CONTRATANTE y del 
PROYECTO y deberá hacer entrega formal de los mismos, a más tardar, al momento de la 
liquidación del Contrato.  
 
DECIMA CUARTA. CONOCIMIENTO DEL INTERVENTOR SOBRE LAS CONDICIONES 
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  Se entiende por las partes que EL INTERVENTOR 
ha hecho sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones y ha analizado las condiciones 
técnicas, sociales, de orden público, climatológicas, ambientales y las demás circunstancias 
relevantes bajo las cuales se adelantará la ejecución del objeto del presente Contrato. En 
consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisión 
de asumir totalmente, a su costa y riesgo, las obligaciones derivadas del Contrato, con su sola 
suscripción. 
 
DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD.  EL INTERVENTOR se obligará a mantener indemnes a EL 
CONTRATANTE, Fiduciaria Popular S.A. y/o al Fideicomitente. En consecuencia, se obligará en 
los siguientes términos: 
 

• Contratista independiente: Declarará que no tiene ningún vínculo laboral en relación con 
Fiduciaria Popular S.A, el Patrimonio Autónomo o el Contribuyente, de los regulados por la 
legislación sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, las entidades 
quedan liberadas de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales, incluida 
cualquier responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales, siendo EL CONTRATISTA una persona independiente, lo que excluye la 
solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, así como civiles, administrativas 
o penales. Por lo tanto, no está facultado para actuar como representante o como empleador de 
las entidades, ni de tomar acción que pueda ser obligatoria para éstas en ningún campo o 
sentido, salvo cuando sea autorizado previamente por escrito por EL CONTRATANTE. 

 

• Responsabilidad: Los servicios personales contratados por EL CONTRATISTA para la 
realización o ejecución del contrato respectivo son de entera responsabilidad de EL 
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CONTRATISTA. Por lo tanto, Fiduciaria Popular S.A, el Patrimonio Autónomo o el Contribuyente 
no asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores 
de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como 
consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con 
estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de 
EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, 
parqueaderos, zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los 
procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen 
en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro 
correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la asunción exclusiva de todo tipo 
de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a 
cargo de Fiduciaria Popular S.A, el Patrimonio Autónomo o el Contribuyente. 
 

• Asunción de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los 
actos y actividades propias de la prestación de sus servicios en la ejecución del contrato; también 
asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que 
surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que 
mantendrá indemnes en todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, 
demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con ocasión 
y/o en ejecución del contrato. 
 

• Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo 
como también a todos los empleados, a los contratistas, a los subcontratistas y empleados de 
éstos, que destine a las obras, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a 
su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir 
todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos 
de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la 
Legislación Laboral.  
 

• Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL 
CONTRATANTE y el FIDEICOMITENTE en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias 
derivadas del mismo. 
 
DECIMA SEXTA. IMPUESTOS Y TASAS. Todos los gastos que ocasione el presente Contrato 
por concepto de impuestos, tasas y contribuciones, del orden nacional, departamental y 
municipal correrán a cargo de EL INTERVENTOR.  
 
Para aquellos impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional o territorial EL 
INTERVENTOR se compromete a cancelar todas las obligaciones que se generen producto de 
la ejecución del mismo, de acuerdo con el procedimiento de recaudo que haya establecido el 
titular del impuesto.  
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DECIMA SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. Ninguna de las partes, sin el consentimiento de la 
otra, podrá divulgar comunicación alguna o explotar por cualquier motivo la información o 
documentación que le ha sido divulgada por la otra, o cualquier información o documentación 
que haya obtenido en relación con este Contrato. El incumplimiento de esta prohibición hará 
responsable a EL INTERVENTOR y a sus empleados, dependientes o subcontratistas de éste, 
según el caso, por los perjuicios que llegaren a causarle a EL CONTRATANTE, directa o 
indirectamente, o a terceras personas. EL CONTRATANTE en este caso podrá dar inicio a las 
acciones penales o civiles correspondientes contra las personas que fueren responsables.  Si 
cualquier autoridad competente solicitare a EL INTERVENTOR, de conformidad con la ley alguna 
información de la que aquí se califica como reservada, confidencial o secreta, EL INTERVENTOR 
estará en la obligación de comunicárselo a EL CONTRATANTE, para que éste último estudie la 
solicitud y autorice o no a EL INTERVENTOR a dar la información requerida. 

Así mismo, la documentación suministrada, se considera confidencial y no podrá ser divulgada 
ni utilizada por EL CONTRATISTA para efectos diferentes a los exigidos en este contrato, y sólo 
podrá entregarla con el mismo carácter de confidencial a los socios, asociados, vinculados o 
empleados de EL CONTRATISTA a efectos de cumplir las labores señaladas en el presente 
contrato. 

El incumplimiento de esta obligación hará responsable a EL CONTRATISTA por los perjuicios 
que se causen directa o indirectamente a EL CONTRATANTE o al Fideicomitente, sin que ello 
impida la iniciación de acciones penales correspondientes contra las personas naturales que 
laboren para EL CONTRATISTA. 

La aplicación de estas obligaciones de confidencialidad se extenderá por 3 años más, luego de 
la fecha de terminación del Contrato o del Acta de Liquidación del mismo, cualquiera que sea 
posterior, y las Partes así lo entienden y lo aceptan. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: No se entenderá como Información Confidencial la información o 
documentos que se encuentran en la actualidad en posesión de EL CONTRATISTA no sujetos 
a algún tipo de reserva o confidencialidad. 
 
DECIMA OCTAVA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. Expresamente se conviene una 
cláusula penal equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, en caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. Esta suma será 
exigible por vía ejecutiva, por lo que las partes le otorgan al presente documento la calidad de 
título ejecutivo, sin necesidad de constituir en mora a la deudora y sin requerimiento judicial o 
extrajudicial alguno, a los cuales renuncia expresamente EL CONTRATISTA, y se considerará 
como pago parcial de los perjuicios causados, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya 
lugar. Esta cláusula se podrá aplicar sin perjuicio de las competencias sancionatorias que le 
correspondan a la entidad asignataria del subsidio de vivienda, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 22 de la ley 1537 de 2012 o norma que la modifique, adicione o sustituya. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. No obstante, la cláusula penal prevista en la presente cláusula, EL 
CONTRATANTE queda en libertad para reclamar, judicial o extrajudicialmente, los perjuicios que 
EL CONTRATISTA pueda causar con su incumplimiento, toda vez que dicha cláusula penal no 
implica una estimación de perjuicios, sino una pena por incumplimiento. También podrá EL 
CONTRATANTE reclamar el pago de intereses moratorios por la demora en el pago de la 
cláusula penal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO. El valor de la cláusula penal impuesta al Contratista en los términos 
de la presente Clausula podrá:  
 
- Compensar por medio de cualquier pago que la Contratante adeude al Contratista; 
-  Retener y deducir. En todo caso, las sumas así retenidas por parte de las Contratante no 
generan ningún tipo de rendimiento o interés a favor del Contratista, ni siquiera en caso de 
controversia en relación con la obligación de pago por parte del Contratista a la Contratante o 
con el incumplimiento del Contrato. 

- Hacer cobro directo, por medio del envío de una cuenta de cobro al Contratista, la cual 
deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a su presentación, en la dirección 
de notificaciones establecida en el presente Contrato. 
 
El cobro de la cláusula penal no requiere de reconvención judicial previa. El Contratista autoriza 
irrevocablemente a la Contratante para que ésta retenga y deduzca cualquier suma por dicho 
concepto. En todo caso, las sumas así retenidas por parte de la Contratante no generan ningún 
tipo de rendimiento o interés a favor del Contratista, ni siquiera en caso de controversia en 
relación con la obligación de pago por parte del Contratista a la Contratante o con el 
incumplimiento del Contrato. 
 
Las Partes acuerdan que las retenciones efectuadas por la Contratante no serán consideradas 
como un incumplimiento contractual, sino que serán tenidas como acciones que hacen parte de 
la ejecución del Contrato.  
 
DECIMA NOVENA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente Contrato se terminará por 
las siguientes causales:  

• Por la expiración del plazo pactado.  

• Por mutuo acuerdo de las partes, manifestado expresamente y por escrito.  

• Por renuncia de EL INTERVENTOR, siempre y cuando dicha renuncia sea previamente 
aceptada, expresamente y por escrito, por LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, EL 
CONTRATANTE y EL CONTRIBUYENTE y no sea motivada por incumplimiento del 
INTERVENTOR.   
 
EL CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente Contrato, antes del vencimiento del 
plazo, sin indemnización alguna y sin necesidad de aviso previo a EL INTERVENTOR, en los 
siguientes casos:  
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• Por incumplimiento, abandono o descuido de EL INTERVENTOR, de las obligaciones 
contratadas, que afecten o pongan en peligro la ejecución del contrato. 

• Cuando EL INTERVENTOR incumpla sin justa causa las órdenes o instrucciones impartidas por 
EL CONTRATANTE, directamente o a través de la Supervisión. 

• Por incapacidad de EL INTERVENTOR para seguir prestando sus servicios, si a juicio de EL 
CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE o del Supervisor, ésta fuere de tal naturaleza que no 
pudiere continuar con la ejecución del contrato;  

• Cuando a juicio de FIDEICOMITENTE o del Supervisor, EL INTERVENTOR utilice personal 
inapropiado para la buena ejecución de las labores contratadas de manera reiterada y no tome 
las medidas para superarlo.  

• Por incumplimiento de parte de EL INTERVENTOR de cualquier obligación laboral para con sus 
trabajadores o por el incumplimiento de cualquier norma de carácter nacional o local que tuviere 
que ver con el desarrollo del contrato o con las obligaciones propias de EL CONTRATANTE 
frente a la ley o a las autoridades que haya asumido EL INTERVENTOR en virtud de este 
Contrato.  

• Cuando EL INTERVENTOR no otorgue oportunamente cualquiera de las garantías señaladas 
para cada caso en los distintos numerales de la cláusula de garantías.  

• Cuando EL INTERVENTOR entre en estado de disolución, liquidación voluntaria o judicial y en 
general, en cualquier estado de insolvencia que a juicio de EL CONTRATANTE o del 
FIDEICOMITENTE o del Supervisor represente un obstáculo para el normal desarrollo del objeto 
contractual.  

• Por incapacidad técnica, esto es, cuando a juicio del Supervisor, EL INTERVENTOR carece de 
los conocimientos y medios técnicos para adelantar los trabajos.  

• Por retrasos injustificados en las labores objeto del Contrato, que afecten el cumplimiento de los 
plazos acordados. 

• Por presentarse cualquier rasgo de competencia o comportamiento desleal.  

• Por dar u ofrecer dinero o cualquier otra utilidad a personal del Supervisor o a cualquier 
funcionario de EL CONTRATANTE para retardar u omitir un acto propio de sus funciones o para 
ejecutar uno contrario a ellas, o para generar un beneficio de cualquier tipo para EL 
INTERVENTOR, sus empleados, socios, asociados, funcionarios o proveedores.  

• Por ultrajar o irrespetar, con ocasión del desempeño de sus funciones a cualquier funcionario o 
representante de EL CONTRATANTE o FIDEICOMITENTE o del Supervisor.  

• Por hacer caso omiso, o desacatar las órdenes o recomendaciones que, con ocasión del 
desempeño de sus funciones, le impartan EL FIDEICOMITENTE o Supervisor, o cualquier otro 
funcionario designado por EL CONTRATANTE para desempeñar funciones de supervisión y 
fiscalización.  

• Por la comisión o intento de comisión de algún fraude.  

• Por ceder el Contrato total o parcialmente, sin la autorización previa expresa y escrita de EL 
CONTRATANTE y el Supervisor.  

• Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este Contrato.  
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• Por encontrarse, EL INTERVENTOR incluido en las listas para el control de lavado de activos, 
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la Oficina de Control de 
Activos en el Exterior (OFAC).  

• No inicie la ejecución del Contrato a más tardar a los 3 días hábiles siguientes a la fecha de la 
emisión del Acta de Inicio, sin mediar una causa que lo justifique; 

• Por la ocurrencia de una falsedad o inexactitud sustancial en las declaraciones efectuadas de 
conformidad con el presente Contrato. 

• Por incumplimiento de cualquier obligación o actividad establecida en el Decreto 1915 de 2017 
o norma aplicable en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
La ocurrencia de cualquiera de los eventos indicados anteriormente dará lugar a la terminación 
inmediata del Contrato, sin necesidad de declaración judicial, sin que se genere a favor de EL 
INTERVENTOR indemnización alguna. No obstante, EL CONTRATANTE se obliga a cancelar a 
EL INTERVENTOR el valor de los dineros adeudados hasta el momento de la terminación del 
Contrato, siempre y cuando tales servicios se hayan realizado correctamente y hayan sido 
previamente revisadas y aprobadas de acuerdo con los procedimientos establecidos en este 
Contrato. 
 
VIGESIMA.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.  Al producirse cualquiera de las causales de 
terminación del contrato establecidas en el presente contrato, se procederá a su liquidación en 
un plazo máximo de un (1) mes contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera 
la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en el 
cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo.  
 
En caso en que dentro de este término no sea posible la liquidación bilateral, EL CONTRATANTE 
se reserva el derecho de realizar la liquidación unilateral del contrato, en cualquier tiempo 
cuestión que es conocida y aceptada por EL CONTRATISTA con la suscripción del presente 
contrato. 
 
Para la suscripción del acta de Liquidación del Contrato el CONTRATISTA deberá anexar el 
Informe final aprobado por el supervisor del contrato, certificado de recibo a satisfacción emitido 
por el interventor por cada contrato derivado de ejecutores y soportes de la entrega formal y 
material de los bienes y servicios a las sedes beneficiadas y docentes para el recibo a 
satisfacción de la Entidad Nacional Competente. 
VIGÉSIMA PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para la solución de controversias 
contractuales, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
Solución de controversias jurídicas. 
 
1. Acuerdo directo: En caso de surgir cualquier tipo de desacuerdo, se procurará su solución 
directa. Para dar inicio al procedimiento directo cualquiera de las partes dará notificación a la otra 
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parte acerca de su intención de someter el conflicto en cuestión a un Amigable componedor. 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de tal notificación, las partes 
deberán intentar ponerse de acuerdo.  
 
Las Partes en cada caso fijarán de común acuerdo el término máximo de duración del 
procedimiento directo, el cual no podrá exceder de quince (15) días hábiles en ningún caso.  
 
Si las Partes llegan a un acuerdo suscribirán un contrato de transacción el cual será vinculante 
y tendrá efectos de cosa juzgada de conformidad con la ley.  
 
2. Decisión de un Conciliador: Si pasado el plazo del arreglo directo no se dirime el conflicto 
presentado las partes acudirán a un Centro de Conciliación debidamente constituido y tendrán 
un plazo de diez (10) días hábiles desde la notificación correspondiente para la solución de la 
controversia.  
 
En el evento que las diferencias no puedan ser resueltas con los métodos indicados las Partes 
podrán acudir a la Justicia Ordinaria.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de las partes será 
responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivado de circunstancias 
ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de conformidad con lo establecido 
en la ley, debidamente comprobadas.  
 
En estos casos, de común acuerdo, se señalarán nuevos plazos y se establecerán las 
obligaciones que cada parte asume, para afrontar la situación. Cada una de las partes se obliga 
a comunicarle a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ocurrencia, los 
hechos que en su concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor.  

La comunicación deberá tener como mínimo con los siguientes elementos: 

- La ocurrencia del hecho; 
- Las razones por las cuales tal hecho es constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito. 
- Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo de 

fuerza mayor o caso fortuito. 
- Las obligaciones cuya ejecución se ve afectada por la ocurrencia del hecho configurativo de 

fuerza mayor. 
- La explicación del nexo causal entre el hecho constitutivo de fuerza mayor y la imposibilidad de 

ejecutar las obligaciones, y  
- El efecto que el Contratista estima tiene el hecho constitutivo de fuerza mayor sobre el Contrato. 
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La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable para 
minimizar sus efectos y evitar su prolongación y no se exonerará del cumplimiento de las 
obligaciones pertinentes si omite la citada comunicación.  
La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dará lugar a indemnizaciones o 
compensaciones a favor de la parte que resulte afectada.  
 
VIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO. El contrato se perfecciona con la suscripción 
del mismo y con la aprobación de las Pólizas o garantías, por parte de EL CONTRATANTE. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. REQUISITOS DE EJECUCIÓN:  
 
Por parte del INTERVENTOR  

• Constituir, con el lleno de los requisitos establecidos en el Contrato, las garantías previstas en el 
mismo.  

• Participar en la sesión de inicio de conformidad con lo establecido en el Decreto 2469 de 2018. 

• Suscribir la respectiva acta de inicio. 
 
Por parte de EL CONTRATANTE.   

• Aprobar las garantías que ampara el Contrato.  

• Convocar al Fideicomitente, Gerente del Proyecto e Interventor a la sesión de inicio de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 2469 de 2018.  
 
VIGÉSIMA QUINTA. REGULACIÓN JURÍDICA. A la presente Contratación le son aplicables los 
principios de la Constitución Política, las Normas Civiles y Comerciales, las normas aplicables 
de Obras por Impuestos y las reglas previstas en los Términos de Referencia. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales, las partes 
acuerdan como domicilio contractual a la ciudad de Bogotá D.C, no obstante, el lugar de 
ejecución del Proyecto será en el Municipio de balboa (Risaralda). 
 
VIGÉSIMA SEPTIMA. MÉRITO EJECUTIVO. El presente Contrato presta mérito ejecutivo y, en 
consecuencia, cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato podrá ser exigida 
ejecutivamente por cualquiera de las partes. Así mismo, las partes renuncian a la constitución en 
mora y a los demás requerimientos de ley. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. Cualquier modificación al presente Contrato, para 
que pueda ser válida y eficaz, deberá hacerse por escrito y por mutuo acuerdo de las partes, 
previa aprobación del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Contratante. 
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VIGÉSIMA NOVENA. NOTIFICACIONES. Cualquier notificación o comunicación que deba 
realizarse de conformidad con el presente contrato, se hará por escrito y se entenderá surtida si 
se entrega en persona, por correo certificado, o por correo electrónico, a las siguientes 
direcciones:  
 
EL CONTRATANTE: FIDUCIARIA POPULAR S.A.,  
 
Dirección: Carrera 13 Ano. 29-24 piso 24 
Teléfono: 6016079977 
Ciudad:  Bogotá D.C 
Correo Electrónico:  servicioalcliente@fidupopular.com.co 
 
EL CONTRATISTA O INTERVENTOR:  
 
Dirección:    
Ciudad:    
Teléfono:   
Correo electrónico:  
 
TRIGESIMA. VARIOS. Las partes acuerdan los siguientes puntos adicionales:  
 

• La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos 
consagrados en este Contrato, o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia 
a dichos derechos o facultades ni afectará la validez, total o parcial, del Contrato ni el derecho 
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición 
legal en contrario.  

• La cancelación, terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones o derechos que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, pero sin 
limitarse, los derivados de las garantías, responsabilidad, propiedad intelectual, confidencialidad 
e indemnidad.  

• Si alguna disposición de este Contrato se considera nula, ilegal o inexigible, ninguna de las partes 
estará obligada a cumplir dicha disposición en la medida de dicha nulidad, ilegalidad o 
inexigibilidad. Sin perjuicio de ello, dicha disposición será cumplida en la medida máxima 
permitida por la ley aplicable. La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad de una disposición o cláusula 
del Contrato no afectará la validez y operatividad de las restantes disposiciones y/o cláusulas de 
este contrato.  

• COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Las partes declaran conocer que de conformidad con las 
disposiciones locales e internacionales anticorrupción, se encuentra prohibido pagar, prometer o 
autorizar el pago directo o indirecto de dinero o cualquier otro elemento de valor a cualquier 
servidor público o funcionario de gobierno, partido político, candidato, o a cualquiera persona 
actuando a nombre de una entidad pública cuando dicho pago comporta la intención corrupta de 
obtener, retener o direccionar negocios a alguna persona para obtener una ventaja ilícita 
(“Normas Anticorrupción del Sector Público”). Así mismo, las partes reconocen la existencia de 
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regulación similar en materia de soborno en el sector privado, entendido como el soborno de 
cualquier persona particular o empresa privada para obtener una ventaja indebida (“Normas 
Anticorrupción del Sector Privado”). En consideración de lo anterior, las partes se obligan a 
conocer y acatar las Normas Anticorrupción absteniéndose de efectuar conductas que atenten 
contra las referidas Normas Anticorrupción a nivel local o internacional.  El incumplimiento de la 
obligación contenida en la presente cláusula constituirá causal de terminación inmediata del 
presente acuerdo sin que hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a indemnización alguna.    

• CUMPLIMIENTO SARLAFT: LAS PARTES declaran que sus negocios y los recursos que 
utilizan para la ejecución del presente Contrato no provienen ni se destinan al ejercicio de 
ninguna actividad ilícita, Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo. Así mismo se 
comprometen a entregar toda la información que les sea solicitada para dar cumplimiento a las 
disposiciones relacionadas con la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo y declaran que la misma es veraz y verificable. LAS PARTES  se obligan a realizar 
todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, 
proveedores o empleados, y los recursos de éstos, no se encuentren relacionados o provengan 
de actividades ilícitas; en todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato LAS PARTES  o 
alguno de sus socios, administradores, clientes, proveedores o empleados llegarán a resultar 
inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo como penal, administrativa, o de cualquier 
otra índole,  relacionada con actividades ilícitas, Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo, 
o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc., cualquiera de LAS 
PARTES  tiene derecho a terminar unilateralmente el presente contrato sin que hubiere lugar a 
incumplimiento y sin lugar a indemnización alguna ni pena pecuniaria. 

• PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se 
encargarán de mantenerse actualizados y cumplir la legislación Colombiana de protección de 
datos, reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 
archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 
15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 
de la misma. De igual manera en caso de que aplique, EL CONTRATISTA y el CONTRATANTE, 
acuerdan dar cumplimiento a la normatividad relativa a GDPR (Reglamento General de 
Protección de Datos). 
LAS PARTES garantizan que cuentan con autorización para proporcionar los datos personales 
en relación con la prestación de los servicios que aquí se contratan y que los datos personales 
que proporcionan han sido procesados de acuerdo con las leyes aplicables.  
Así mismo, LAS PARTES con la celebración del presente Contrato, se comprometen a cumplir 
con las políticas de tratamiento de datos que cada una tenga. Para el efecto El CONTRATANTE 
declara conocer y aceptar la política para el manejo, protección y tratamiento de datos de EL 
CONTRATISTA, la cual se encuentra publicada en la página web 
__________________________________, a su vez la EL CONTRATISTA, declara conocer y 
aceptar la política para el manejo, protección y tratamiento de datos del CONTRATANTE, 
publicada en la página web www.fidupopular.com.co 
Ni la celebración o ejecución del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de los 
clientes, empleados, proveedores y demás personas naturales o jurídicas de las que tengan o 
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administren información LAS PARTES, de EL CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se 
interpretará directa e indirectamente como otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, 
de licencia alguna o derecho para utilizar dichos datos personales y personales sensibles para 
su propio beneficio o beneficio de cualquier otra persona natural o jurídica. 
 
TRIGESIMA PRIMERA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA El Contratista declara, 
garantiza y certifica a la Contratante que: 
 

- Es una sociedad debidamente constituida y legalmente existente bajo las leyes de la República 
de Colombia. 

- Tiene la capacidad corporativa, cuenta con las autorizaciones y permisos necesarios o 
apropiados para celebrar, perfeccionar y ejecutar este Contrato y para darle cumplimiento a los 
términos establecidos en el mismo con excepción de aquellas autorizaciones o permisos que 
solo puedan ser obtenidos o realizados, respectivamente, con posterioridad a la celebración de 
este Contrato.  

- Suscribe el presente Contrato dentro del marco de su objeto social y se encuentra debidamente 
calificado para hacer negocios en la República de Colombia y en cualquier otra jurisdicción en la 
que su negocio, incluyendo la ejecución de este Contrato, lo requiera. 

- Suscribe este Contrato a través de un representante debidamente facultado para tal fin, y que se 
encuentra en plena capacidad legal y corporativa, contando con las autorizaciones y permisos 
necesarios para suscribir el mismo y para cumplir con sus obligaciones contractuales. 

- La celebración, entrega, cumplimiento y ejecución de este Contrato y la consumación de las 
transacciones previstas en este Contrato no contravienen sus estatutos y no están ni estarán en 
conflicto con, o resultarán en un incumplimiento de, cualquier contrato, hipoteca, arrendamiento, 
licencia, acuerdo, instrumento, sentencia judicial, decreto, orden o regulación de la que el 
Contratista sea parte o por la cual él o cualquiera de sus propiedades, derechos o activos sea 
gravada o afectada. 

- No existen causales de inhabilidad o incompatibilidad y/o conflictos de intereses que le impidan 
obligarse a través del presente Contrato. 

- Ha obtenido u obtendrá de la autoridad competente, en su debido tiempo, todos los permisos, 
licencias y/o autorizaciones necesarias (si las hubiere) en relación con la ejecución, entrega y 
cumplimiento de este Contrato. 

- Es propietario o tenedor legítimo de todos los equipos, tecnología, licencias y programas 
informáticos que utilizará en el cumplimiento del Contrato, y en general, en el desarrollo de su 
objeto social. 

- Realizará y ejecutará sus operaciones dentro del marco de respeto de los derechos humanos, 
de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, las leyes y los tratados internacionales 
vigentes.  

- Conoce y dará cumplimiento a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero del gobierno de los 
Estados Unidos de América (o FCPA por sus siglas en inglés) y las obligaciones y deberes en 
ella contenidas. 
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- No se encuentra inmerso en investigaciones relacionadas con lavado de activos, financiación del 
terrorismo, fraude, corrupción y derechos humanos y, en caso de presentarse cambio en esta 
situación, dará aviso oportuno a las Compañías.  

- El origen de sus recursos no proviene, directa o indirectamente, de alguna actividad ilícita 
contemplada en normas nacionales, especialmente en el Código Penal Colombiano, 
internacionales o supra-legales, o en cualquier norma que las modifique o adicione, en especial, 
de actividades relacionadas con el narcotráfico o lavado de activos o financiación del terrorismo. 

- Ni él ni su representante legal, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente 
tengan el 5% o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y 
miembros de la Junta Directiva, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para 
Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las 
listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), y no existen contra ellos investigaciones o 
procesos penales por delitos dolosos, estando las Compañías facultadas para efectuar las 
verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o 
jurídica si verifica que alguna de tales personas figuran en dichas listas o se encuentren en tales 
circunstancias. 

- Este Contrato ha sido debidamente suscrito y entregado por el Contratista. Las obligaciones del 
Contratista contenidas en este Contrato son legales, válidas y vinculantes para el Contratista y 
la Contratante puede exigir su cumplimiento de acuerdo con los términos de este Contrato y las 
Leyes Vigentes.  

- Cuenta con la experiencia, idoneidad y los conocimientos técnicos requeridos, necesarios o 
apropiados, para desarrollar y ejecutar el Contrato. 

- Conoce los impuestos, cargas, tasas y otros tributos generados en el País y, específicamente, 
aquellos en lugar en el que se ejecuta en Contrato, y cuyo pago le corresponderá. 

- No existen litigios, arbitrajes, reclamos, demandas legales, casos, acciones legales, 
investigaciones o procesos u órdenes, juicios, mandamientos judiciales, decretos, laudos 
arbitrales, arreglos o estipulaciones de o ante cualquier árbitro, tribunal o Autoridad 
Gubernamental pendientes o cuyo pago no haya sido completado o, según el conocimiento del 
Contratista, amenacen al Contratista o cualquiera de sus respectivas propiedades, derechos, 
activos o ingresos en lo relacionado con este Contrato. 

- Es responsable de realizar una apropiada debida diligencia de los subcontratistas, para 
garantizar que el subcontratista cumplirá con sus obligaciones contractuales. 

- Incumplimiento a las Declaraciones: El Contratista conviene y acepta que el incumplimiento, 
falsedad o inexactitud de cualquiera de las anteriores declaraciones implicará un Incumplimiento 
Grave y material de las obligaciones de este Contrato, otorgándole el derecho al Contratante de 
terminar el Contrato, aplicándose el procedimiento de cobro de la Cláusula Penal establecida en 
el mismo. 
 
TRIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD: El Contratista ejecutará las Actividades objeto 
de este Contrato de manera diligente, responsable y eficiente y, por tanto, será responsable hasta 
por culpa leve en la ejecución del presente Contrato, obligándose a cumplir las obligaciones 
contractuales en su calidad de profesional experto, con base en las Buenas Prácticas, y en 
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atención al cumplimiento de los deberes secundarios de conducta derivados de la ejecución 
contractual de buena fe. 
El Contratista estará obligado a responder por cualquier daño que se cause por o sea 
consecuencia de la ejecución de las obligaciones a sus consultores derivadas de este Contrato, 
exceptuando que su origen sea caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobada. 
 
Así mismo, el Contratista es expresamente responsable por los daños que cause a terceros y 
sus bienes con ocasión de la ejecución de este Contrato. En consecuencia, se obliga a responder 
pronta y oportunamente cualquier reclamación y a pagar las indemnizaciones del caso, 
informando a la Contratante sobre el trámite que dé a dichas reclamaciones. 
 
El Contratista autoriza irrevocablemente a la Contratante para que retenga, compense y deduzca 
de cualquiera de las sumas pendientes de pago a su favor, cualquier suma de dinero que la 
Contratante estime que le adeuda por los conceptos establecidos en esta cláusula. 
 
Para constancia de lo anterior, el presente Contrato se firma por las partes, en dos (2) ejemplares 
originales, a los    ________________________________________________.  
 
EL CONTRATANTE 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
C.C. XXXXXXXXXX expedida en Bogotá D.C.  
Representante Legal  
Fiduciaria Popular S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTONOMO 
ADMINISTRACIÓN Y PAGO P.A. AYP – BOEHRINGER INGELHEIM 
NIT. 830.053.691-8 

 
 
 

      
 

  
EL CONTRATISTA 
 
 
NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE LEGAL 
CC 
Representante Legal 
NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD 
NIT 
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