

## Adenda No. 7

### Patrimonio Autónomo PA OXI CACERES – ANTIOQUIA Proceso de Licitación Privada Abierta No. 002 de 2025 26 de mayo de 2025

Contratación del interventor del proyecto: “construcción del puente peatonal sobre el río Cauca en el corregimiento de Puerto Bélgica del municipio de Cáceres, Antioquia.”

Fiduciaria Popular S.A, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo denominado Patrimonio Autónomo AYP OXI PA OXI CACERES – ANTIOQUIA, haciendo uso de los dispuesto en los términos de referencia del proceso Licitación Privada Abierta N° 002 de 2025, se permite informar a los interesados en el presente proceso, que se hace necesario emitir la presente Adenda No. 7, con base en lo siguiente:

#### Consideraciones

1. Fiduciaria Popular S.A., obrando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo denominado AYP OXI PA OXI CACERES – ANTIOQUIA y en desarrolló del Contrato Fiduciario celebrado el 29 de mayo de 2024, inicio proceso de selección a través de Licitación Privada Abierta N° 002 de 2025 para la escogencia objetiva del contratista correspondiente a la interventoría del proyecto: “construcción del puente peatonal sobre el río Cauca en el corregimiento de Puerto Bélgica del municipio de Cáceres, Antioquia”
2. El día 02 de abril de 2025 Fiduciaria Popular S.A en la citada calidad realizó la publicación de los Términos de Referencia para participar en el proceso de la Licitación Privada Abierta N° 002 de 2025 y sus correspondientes anexos.
3. Con el fin de dar espera a la Entidad Nacional Competente el Ministerio de Transporte frente a la respuesta de las observaciones presentadas por los proponentes interesados en la licitación, fue necesario modificar el cronograma del proceso mediante Adenda No.1 el 11 de abril de 2025.
4. Con el fin de dar espera a la Entidad Nacional Competente el Ministerio de Transporte frente a la respuesta de las observaciones presentadas por los proponentes interesados en la licitación, fue necesario modificar el cronograma del proceso mediante Adenda No.2 el 15 de abril de 2025
5. Con el fin de dar espera a la Entidad Nacional Competente el Ministerio de Transporte frente a la respuesta de las observaciones presentadas por los proponentes interesados en la licitación, fue necesario modificar el cronograma del proceso mediante Adenda No.3 el 21 de abril de 2025
6. Con el fin de dar espera a la Entidad Nacional Competente el Ministerio de Transporte frente a la respuesta de las observaciones presentadas por los proponentes interesados en la

licitación, fue necesario modificar el cronograma del proceso mediante Adenda No.4 el 22 de abril de 2025.

7. Con el fin de dar espera a la Entidad Nacional Competente el Ministerio de Transporte frente a la respuesta de las observaciones presentadas por los proponentes interesados en la licitación, fue necesario modificar el cronograma del proceso mediante Adenda No.5 el 24 de abril de 2025
8. De conformidad con las observaciones allegadas por los oferentes fue necesario modificar los Términos de Referencia mediante Adenda No.6.
9. Por solicitud del comité técnico y en virtud del avance del proceso, se procede a ajustar los plazos establecidos en el cronograma del proceso que nos ocupa, mediante la presente Adenda.

### Resuelve

**Primero:** Se modifica el Anexo. CRONOGRAMA, el cual queda de la siguiente forma:

ACTIVIDAD	FECHA, HORA Y LUGAR SEGÚN CORRESPONDA
Apertura y publicación de los términos de referencia, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	Fecha: 02/04/2025 Hora: 05:00 p.m. Publicación Página web de la fiduciaria www.fidupopular.com.co
Plazo máximo de presentación de observaciones a los términos de referencia y anexos	Fecha: 07/04/2025 Hora: 4:00 p.m. Vía correo electrónico: Licitacionesoxi@fidupopular.com.co
Plazo máximo para ofrecer respuestas a las observaciones a los términos de referencia y anexos	Fecha: 29/04/2025 Publicación Página web de la fiduciaria Licitacionesoxi@fidupopular.com.co
Cierre- plazo máximo de presentación oferta	Fecha: 5/05/2025 Hora: 4:00 p.m. Vía correo electrónico: Licitacionesoxi@fidupopular.com.co
Publicación del informe de evaluación de los requisitos habilitantes	Fecha: 12/05/2025 Hora: 5:00 p.m. Publicación Página web de la fiduciaria Licitacionesoxi@fidupopular.com.co
Fecha máxima para presentar subsanación por parte de los proponentes	Fecha: 15/05/2025 Hora: 4:00 p.m.

ACTIVIDAD	FECHA, HORA Y LUGAR SEGÚN CORRESPONDA
	Publicación Página web de la fiduciaria Licitacionesoxi@fidupopular.com.co
Publicación del informe definitivo de evaluación de los requisitos habilitantes	Fecha: 22/05/2025 Hora: 5:00 p.m. Publicación Página web de la fiduciaria www.fidupopular.com.co
Observaciones al informe de Evaluación definitivo	Fecha: 27/05/2025 Hora: 4:00 p.m. Vía correo electrónico: Licitacionesoxi@fidupopular.com.co
Respuesta de Observaciones al informe definitivo de Requisitos Habilitantes y publicación de este mismo	Fecha: 30/05/2025 Hora: 5:00 pm. Publicación Página web de la fiduciaria www.fidupopular.com.co
Publicación del informe de evaluación de Ponderables	Fecha: 3/06/2025 Hora: 5:00 pm. Publicación Página web de la fiduciaria www.fidupopular.com.co
Recibo de observaciones al informe de Ponderables	Fecha: 5/06/2025 Hora: 4:00 p.m. Vía correo electrónico: Licitacionesoxi@fidupopular.com.co
Respuesta de Observaciones al informe de ponderables y publicación del informe definitivo de ponderables	Fecha: 9/06/2025 Hora: 5:00 pm. Publicación Página web de la fiduciaria www.fidupopular.com.co
Publicación del acta de selección o declaratoria de desierta	Fecha: 10/06/2025 Hora: 05:00 p.m. Publicación Página web de la fiduciaria www.fidupopular.com.co

La presente Adenda será comunicada a los interesados a través de la página Web de Fiduciaria Popular S.A. <https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias>

*Adriana Rodríguez León*

**Adriana Rodríguez León**

Representante Legal

*JZ*

Fiduciaria Popular S.A. vocera y administradora del PA OXI CACERES - ANTIOQUIA

# Adenda No. 7

Informe de auditoría final

2025-05-26

Fecha de creación:	2025-05-26
Por:	Martha Liliana Rincon Hernandez (martha.rincon@fidupopular.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA1k-iJ3cJ4x8k6XxnpKZKRAspaZxB-Cgz

## Historial de “Adenda No. 7”

-  Martha Liliana Rincon Hernandez (martha.rincon@fidupopular.com.co) ha creado el documento.  
2025-05-26 - 15:21:04 GMT- Dirección IP: 163.116.234.43.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a zayda.zaraza@fidupopular.com.co para su aprobación  
2025-05-26 - 15:21:43 GMT
-  zayda.zaraza@fidupopular.com.co ha visualizado el correo electrónico.  
2025-05-26 - 15:22:08 GMT- Dirección IP: 104.47.57.126.
-  El firmante zayda.zaraza@fidupopular.com.co firmó con el nombre de Johanna Zaraza S.  
2025-05-26 - 15:22:46 GMT- Dirección IP: 163.116.234.40.
-  Johanna Zaraza S. (zayda.zaraza@fidupopular.com.co) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2025-05-26 - 15:22:48 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 163.116.234.40.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) para su firma.  
2025-05-26 - 15:22:49 GMT
-  Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) ha visualizado el correo electrónico.  
2025-05-26 - 15:38:32 GMT- Dirección IP: 104.47.57.126.
-  Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-05-26 - 15:38:59 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 163.116.226.119.
-  Documento completado.  
2025-05-26 - 15:38:59 GMT