CONTRATO DE SUMINISTRO, MONTAJE Y CONSTRUCCION No. Xxxx SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
AUTONOMO P.A. AYP OXI GEB GERENCIA Y

Los suscritos, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente en la
ciudad de Bogotd D.C., identificada con la cedula de ciudadania nimero 52.313.841, quien
ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad de
servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica NUmero cuatro mil
treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y uno
(1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial de Bogota D.C., con domicilio
principal en la Ciudad de Bogotd D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien actua
como vocera y administradora del PA AYP OXI GEB GERENCIA, constituido en virtud del
contrato de fiducia mercantil irrevocable de administracién y pagos suscrito entre
FIDUCIARIA POPULAR S.A. y GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A E.S.P. el dia 27 de diciembre de
2022 y quien para los efectos del presente contrato se denominara el CONTRATANTE, de
una parte, y de la otra, (xxxx) (IDENTIFICAR A LA PARTE CONTRATISTA), quien, en adelante,
se denominard el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE
SUMINISTRO, MONTAIJE Y CONSTRUCCION, en adelante el CONTRATO, que se regulara por
las siguientes Clausula enunciadas a continuacidn, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que, el GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A E.S. P es una sociedad con domicilio en Colombia,
cuyo objeto social principal es la generacién, transmisién, distribucidn y comercializacidon
de energia incluidos dentro de ella el gas y liquidos combustibles en todas sus formas.

2. Que, GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A E.S.P es una persona juridica contribuyente del
impuesto sobre la renta y complementarios, el cual tiene ingresos iguales o superiores a
treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) Unidad de Valor Tributario — UVT, y ha optado
por el mecanismo de pago Obras por Impuestos en los diferentes municipios definidos
como Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado- ZOMAC, modalidad de pago 1.

3. Que, la direccién de energia eléctrica del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA mediante
radicado 3-2022-005423 del 24 de febrero de 2022 en cumplimiento del articulo 3 de la
resolucidn 40240 del 14 de marzo de 2018, brindé el aval al concepto técnico y financiero
de la viabilidad sectorial de los proyectos:

3.1. “CONSTRUCCION DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL
MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” aprobado con
Codigo BPIN 20220214000006.

3.2. “CONSTRUCCION DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA
LAS UNIDADES COMUNITARIAS DE ATENCION UCAS RURALES Y DISPERSAS DE
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LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAIJIRA”
aprobado con Cédigo BPIN 20220214000007.

4. Que la direccién de energia eléctrica del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA mediante
radicado 3-2022-005426 del 24 de febrero de 2022 en cumplimiento del articulo 3 de la
resolucién 40240 del 14 de marzo de 2018, brind6 el aval al concepto técnico y financiero
de la viabilidad sectorial de los proyectos.

4.1. “CONSTRUCCION DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA
LAS UNIDADES COMUNITARIAS DE ATENCION UCAS RURALES Y DISPERSAS DE
LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”
aprobado con Cédigo BPIN 202202140000009. “

4.2. “CONSTRUCCION DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL
MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” aprobado con
Codigo BPIN 20220214000010.

5. Que, GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.SP. presentd a la Agencia de Renovacién del
Territorio - ART la solicitud de vinculacion de su pago de impuestos a los PROYECTOS con
todos los requisitos numerados en el articulo 1.6.5.3.3.1 del Decreto 1625 de 2016,
modificado por el articulo 3 del Decreto 2469 de 2018.

6. Que, efectuado el analisis correspondiente, la ART aprobé cada uno de los PROYECTOS
asi:

6.1. Mediante Resoluciéon No. 473 del 18 de Agosto de 2022, la Agencia de
Renovacion del Territorio aprobd la suscripcién del convenio entre la entidad
nacional competente MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y el contribuyente
GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A E.S.P., para que este Ultimo ejecute el proyecto
de inversidn registrado en el banco de proyectos de Obras por Impuestos de
que trata el articulo 800-1 del Estatuto Tributario, denominado
“CONSTRUCCION DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARESFOTOVOLTAICOS
ENLASINSTITUCIONESEDUCATIVASUBICADAS EN LA ZONA RURAL Y DISPERSA
DE LA ZNI DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”
identificado con cédigo BPIN No. 20220214000006.

6.2. Mediante Resolucion No. 470 del 18 de Agosto de 2022, la Agencia de
Renovacién del Territorio aprobd la suscripcién del convenio entre la entidad
nacional competente MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y el contribuyente
GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A E.S.P., para que este Ultimo ejecute el proyecto
de inversidn registrado en el banco de proyectos de Obras por Impuestos de
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que trata el articulo 800-1 del Estatuto Tributario, denominado
“CONSTRUCCION DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL
MUNICIPIO DE RIOHACHA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” identificado
con cédigo BPIN No. 20220214000010.

6.3. Mediante Resolucién No. 469 del 18 de Agosto de 2022, la Agencia de
Renovacion del Territorio aprobd la suscripcién del convenio entre la entidad
nacional competente MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y el contribuyente
GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A E.S.P., para que este Ultimo ejecute el proyecto
de inversidn registrado en el banco de proyectos de Obras por Impuestos de
que trata el articulo 800-1 del Estatuto Tributario, denominado
“CONSTRUCCION DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA
LAS UNIDADES COMUNITARIAS DE ATENCION UCAS RURALES Y DISPERSAS DE
LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”
identificado con cédigo BPIN No. 20220214000007.

6.4. Mediante Resoluciéon No. 471 del 18 de Agosto de 2022, la Agencia de
Renovacién del Territorio aprobd la suscripcién del convenio entre la entidad
nacional competente MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y el contribuyente
GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A E.S.P., para que este Ultimo ejecute el proyecto
de inversidn registrado en el banco de proyectos de Obras por Impuestos de
que trata el articulo 800-1 del Estatuto Tributario, denominado
“CONSTRUCCION DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA
LAS UNIDADES COMUNITARIAS DE ATENCION UCAS RURALES Y DISPERSAS DE
LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”
identificado con cédigo BPIN No. 20220214000009.

7. Que el 18 de octubre de 2022, el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, en calidad de
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A E.S.P, en calidad de
CONTRIBUYENTE, y el MUNICIPIO DE RIOACHA, en calidad de BENEFICIARIO,
suscribieron el CONVENIO OBRAS POR IMPUESTOS GGC No. 670 de 2022, cuyo objeto
es “El CONTRIBUYENTE se compromete para con LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA a ejecutar directamente y bajo su cuenta y riesgo, el
proyecto de inversidon “Construccion de sistemas individuales solares fotovoltaicos para
las unidades comunitarias de atencion UCAS rurales y dispersas de la ZNI del municipio
de Riohacha, departamento de la Guajira”, e identificado con el BPIN 20220214000009,
garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el Banco de proyectos de
inversidon de Obras por impuesto del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas
- SUIFP, el cronograma general del proyecto y cumplir con los términos, procedimientos
y demas requisitos y estipulaciones previstos para la ejecucién de los proyectos de
inversiéon del mecanismo de Obras por impuestos segun la normatividad legal y
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reglamentaria vigente, el Manual Operativo de obras por Impuestos, y las Clausulas de
que trata el presente Convenio.

Que el 18 de octubre de 2022, el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, en calidad de
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A E.S.P, en calidad de
CONTRIBUYENTE, y el MUNICIPIO DE RIOACHA, en calidad de BENEFICIARIO,
suscribieron el CONVENIO OBRAS POR IMPUESTOS GGC No. 671 de 2022, cuyo objeto
es “El CONTRIBUYENTE se compromete para con LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA a ejecutar directamente y bajo su cuenta y riesgo, el
proyecto de inversion “Construccion de sistemas individuales solares fotovoltaicos para
las unidades comunitarias de atencion UCAS rurales y dispersas de la ZNI del municipio
de Riohacha, departamento de la Guajira”, e identificado con el BPIN
202202140000010, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el Banco
de proyectos de inversién de Obras por impuesto del Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas - SUIFP, el cronograma general del proyecto y cumplir con los términos,
procedimientos y demas requisitos y estipulaciones previstos para la ejecucién de los
proyectos de inversion del mecanismo de Obras por impuestos segun la normatividad
legal y reglamentaria vigente, el Manual Operativo de obras por Impuestos, y las
Clausulas de que trata el presente Convenio.

Que el 18 de octubre de 2022, el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, en calidad de
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A E.S.P, en calidad de
CONTRIBUYENTE, y el MUNICIPIO DE MAICAO, en calidad de BENEFICIARIO,
suscribieron el CONVENIO OBRAS POR IMPUESTOS GGC No. 672 de 2022, cuyo objeto
es “El CONTRIBUYENTE se compromete para con LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA a ejecutar directamente y bajo su cuenta y riesgo, el
proyecto de inversion “Construccion de sistemas individuales solares fotovoltaicos para
las unidades comunitarias de atencion UCAS rurales y dispersas de la ZNI del municipio
de Maicao, departamento de la Guajira”, e identificado con el BPIN 20220214000006,
garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el Banco de proyectos de
inversidn de Obras por impuesto del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas
- SUIFP, el cronograma general del proyecto y cumplir con los términos, procedimientos
y demas requisitos y estipulaciones previstos para la ejecucién de los proyectos de
inversiéon del mecanismo de Obras por impuestos segun la normatividad legal y
reglamentaria vigente, el Manual Operativo de obras por Impuestos, y las Cldusulas de
que trata el presente Convenio.

Que el 18 de octubre de 2022, el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, en calidad de
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A E.S.P, en calidad de
CONTRIBUYENTE, y el MUNICIPIO DE MAICAO, en calidad de BENEFICIARIO,
suscribieron el CONVENIO OBRAS POR IMPUESTOS GGC No. 673 de 2022, cuyo objeto
es “El CONTRIBUYENTE se compromete para con LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE
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MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA a ejecutar directamente y bajo su cuenta y riesgo, el
proyecto de inversion “Construccion de sistemas individuales solares fotovoltaicos para
las unidades comunitarias de atencion UCAS rurales y dispersas de la ZNI del municipio
de Maicao, departamento de la Guajira”, e identificado con el BPIN 20220214000007,
garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el Banco de proyectos de
inversion de Obras por impuesto del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas
- SUIFP, el cronograma general del proyecto y cumplir con los términos, procedimientos
y demads requisitos y estipulaciones previstos para la ejecuciéon de los proyectos de
inversion del mecanismo de Obras por impuestos segin la normatividad legal y
reglamentaria vigente, el Manual Operativo de obras por Impuestos, y las Cldusulas de
gue trata el presente Convenio.

11.Que, en virtud del numeral 1 de la Clausula Décima de los Convenios GGC No. 670, 6721,
672y 673 de 2022, GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P, en calidad de CONTRIBUYENTE
deberd contratar con un tercero la ejecucion del proyecto bajo su riesgo vy
responsabilidad.

12.Que el 27 de diciembre de 2022, GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P, en calidad de
Fideicomitente, suscribid contrato de Fiducia de mercantil con FIDUCIARIA POPULAR
S.A, en calidad de FIDUCARIA, cuyo objeto es “la constitucion de un Patrimonio
Auténomo de Administracion y Pagos, con los recursos correspondientes a cada uno de
los CONVENIOS y que serdn destinados a cada uno de los PROYECTOS, para que LA
FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo, los administre, contrate y pague
los servicios requeridos para el desarrollo de cada uno de los PROYECTOS, hasta la
concurrencia de los RECURSOS de cada SUBCUENTA, en cumplimiento de la finalidad
prevista en este Contrato. “

13.Que, en virtud de la Clausula Octava del contrato de Fiducia Mercantil referenciado en el
numeral anterior, es obligacidon de |la FIDUCIARIA “ 7. Realizar el proceso de seleccion,
recibir las propuestas, revisar los requisitos juridicos y financieros de las propuestas,
celebrar y liquidar como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO los
contratos, instruidos de manera previa, escrita y expresa por EL FIDEICOMITENTE, de
acuerdo con los lineamientos técnicos e instrucciones del fideicomitente y lo establecido
en el CONTRATO y la normatividad vigente.” Y “9. Celebrar como vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO, cada uno de los contratos derivados”

DEFINICIONES:
CONTRIBUYENTE: Es el de GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A E.S.P, Fideicomitente del contrato

de Fiducia mercantil celebrado con la FIDUCIARIA POPULAR S.A, parte CONTRATANTE del
presente contrato. Asi mismo, el GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A E.S.P es una del tres (3)
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partes que celebraron los Convenios de obras por impuestos que anteceden y dan lugar al
presente CONTRATO.

ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A.S E.S.P, cuya apertura fue decretada por Documento
Privado No. SINNUM del 25 de octubre de 2022 de Accionista Unico, inscrito en esta Cdmara
de Comercio el 26 de octubre de 2022, con el No. 02893406 del Libro 1X, identificada con
matricula mercantil No. 03600889 y con el NIT No. 901.648.202-1, quien actia como
mandatario del GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP, identificada con el NIT No 899.999.082-
3, segln poder general amplio y suficiente otorgado mediante escritura publica N°0082 del
12 de enero de 2023 de la Notaria 11 de Bogot3, registrada en la cdmara de Comercio el 16
de enero de 2023 con el N°00049081 del libro V.

MINISTERIO: Es el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, quien, a su vez, es la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE para celebrar los Convenios de obras por impuestos que
anteceden y dan lugar al presente CONTRATO.

PA AYP OXI GEB GERENCIA: Es el Patrimonio Auténomo constituido en virtud del contrato
de fiducia celebrado entre FIDUCIARIA POPULAR S.A y GRUPO ENERGIA BOGOTA S.AE.S.P.
En consecuencia, este Patrimonio Auténomo es administrativo por el CONTRATANTE del
presente CONTRATO.

INTERVENTOR: Sera el contratista seleccionado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE
para ejercer la interventoria a los proyectos de obras por impuestos.

ORDENADOR DE PAGOS: Sera el autorizado por el GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A E.S.P, de
acuerdo con el Manual Operativo del contrato de Fiducia, para autorizar los pagos que se
deban realizar al CONTRATISTA del presente CONTRATO.

BENEFICIARIO: Son los municipios de RIOHACHA y MAICAO. El BENEFICIARIO de cada
proyecto dependera del municipio en el que se realice el proyecto.

USUARIO: Seran las Instituciones Educativas - IE o Unidades Comunitarias de Atencion -
UCAS en las que se ejecutara el objeto del presente CONTRATO.

GERENCIA DEL PROYECTO: Serd aquella persona juridica o natural que asumird, de
conformidad con lo previsto en los Convenios de obras por impuesto, la gerencia de cada
uno de los proyectos.

SUPERVISOR: Sera la persona designada, para vigilar el cumplimiento del objeto del presente
CONTRATO.

Previas las consideraciones citadas y la definiciones establecidas, las partes acuerdan las
siguientes:
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CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a
suministrar, realizar el montaje y construir los sistemas individuales solares
fotovoltaicos para las Unidades Comunitarias de Atencion - UCAS e Instituciones
Educativas - IE rurales y dispersas de las Zonas No Interconectadas - ZNI de los
municipios de Maicao y Riohacha, ubicados en el departamento de La Guajira,
garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el Banco de proyectos de
inversién de Obras por Impuestos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas
Publicas -SUIFP,

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE Y PROYECTOS:

2.1.  ALCANCE: El alcance del presente CONTRATO ser4 el establecido en el APENDICE No.
1 denominado “Alcance Técnico Particular”

2.2. PROYECTOS: Con la ejecucion del objeto contractual, se pretende llevar a cabo los
siguientes proyectos:

a) “CONSTRUCCION DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE
MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” aprobado con Coddigo BPIN
20220214000006.

b) “CONSTRUCCION DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS
UNIDADES COMUNITARIAS DE ATENCION UCAS RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL
MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” aprobado con Cdédigo
BPIN 20220214000007.

c) “CONSTRUCCION DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICO SPARA LAS
UNIDADES COMUNITARIAS DE ATENCION UCAS RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL
MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” aprobado con Cddigo
BPIN 202202140000009.

d) “CONSTRUCCION DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE
RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” aprobado con Cddigo BPIN
20220214000010.

CLAUSULA TERCERA - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del CONTRATO sera de ocho (8)
meses contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio.
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PARAGRAFO 1: La ejecucion del CONTRATO se llevard a cabo de acuerdo con el cronograma
aprobado.

PARAGRAFO 2: El cronograma aprobado podra ser modificado y/o ajustado de acuerdo con las
instrucciones del CONTRATANTE.

CLAUSULA CUARTA - VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato serd por el plazo de
ejecucion pactado y tres (3) meses adicionales destinados para la etapa de liquidacion.

CLAUSULA QUINTA - LUGAR DE EJECUCION: La ejecucién del CONTRATO serd en los
municipios de Riohacha y Maicao, ubicados en el departamento de La Guajira.

CLAUSULA SEXTA - CONDICIONES DE ENTREGA: Las condiciones de entrega de los proyectos
seran las siguientes:

1. El CONTRATISTA deberd entregar la infraestructura, usuario por usuario, en
completas condiciones de funcionalidad operativa.

2. Realizada la entrega de la infraestructura, el CONTRIBUYENTE, el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR suscribirdn un Acta de Recibo Individual con cada uno de los usuarios
beneficiados. El acta de recibo individual deberd cumplir con los requisitos
establecidos en el numeral 17 de la CLAUSULA DECIMA TERCERA- OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO del
presente clausulado.

3. Al culminar y poner en servicio la totalidad de las soluciones solares del proyecto
correspondiente, el MINISTERIO, el INTERVENTOR, el CONTRIBUYENTE vy el
CONTRATISTA suscribiran el Acta de Recibo de Infraestructura en los términos
pactados en en el numeral 20 de la CLAUSULA DECIMA TERCERA - OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO del
presente clausulado.

4. Cuando el MINISTERIO emita certificado de satisfaccion del cumplimiento vy
ejecucion del proyecto correspondiente, y una vez disponga la transferencia de
dominio de la obra, el CONTRATISTA debera suscribir Acta de Recibo de dominio con
el BENEFICIARIO, en observancia de lo dispuesto en el numeral 23 de la CLAUSULA
DECIMA TERCERA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA
EJECUCION DEL PROYECTO del presente clausulado.
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PARAGRAFO 1: Las condiciones de entrega previamente descritas aplican para cada uno
de los proyectos relacionados en el numeral 2.2 “PROYECTOS” de la CLAUSULA SEGUNDA
- ALCANCE Y PROYECTOS del presente contrato.

CLAUSULA SEPTIMA - VALOR DEL CONTRATO: VALOR DEL CONTRATO: E| valor del presente
contrato es por la suma de XXXXX PESOS M/CTE (SXXXX).

El valor incluye todos los costos, gastos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
en que se deba incurrir para la ejecucion completa y adecuada del objeto, de acuerdo con la
oferta econdmica presentada por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO 1: Los precios se encuentran sefialados en el APENDICE No. 2 denominado
“Cuadro Econémico.”

PARAGRAFO 2: El valor final del contrato correspondera a las actividades y/o entregables
efectivamente ejecutados por el CONTRATISTA y aceptados por el CONTRATANTE, previa
aprobacion del INTERVENTOR y del SUPERVISOR.

Si durante la ejecucién del contrato, operan las condiciones extintivas o resolutorias expresas
pactadas en el mismo, el CONTRATANTE pagard unicamente el valor de lo efectivamente
ejecutado, previa autorizacion del INTERVENTOR y del SUPERVISOR.

CLAUSULA OCTAVA - FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor
del contrato de la siguiente manera:

No. Pago Entregable Porcentaje de pago
Pago No. 1 Presentacién y aprobaciéon de los siguientes
productos: Cronograma de trabajo, presentacidn
de equipo de trabajo, disefios basicos de ingenieria 20% de cada proyecto.

y entrega de muestras y prototipos indicados en el
APENDICE No. 1 “Alcance Técnico particular”.
Pago No. 2 Presentacidn y socializacidon de los proyectos con
comunidad, replanteo de usuarios y con un avance
del 50% de ejecucién de cada una de los proyectos,
aprobado mediante acta por el INTERVENTOR.
Pago No. 3 Avance del 80% de ejecucién de cada uno de los
proyectos aprobado mediante acta emitida por el 20% de cada proyecto.
INTERVENTOR.

Pago No. 4 Suscripcién y aprobacidon del acta de recibo a
satisfaccién de las necesidades contratadas para
cada UCAS e IE’s, y aprobacion del informe final
técnico y financiero de cada proyecto 20% de cada proyecto

40% de cada proyecto.
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Entiéndase como proyecto los mencionados en la CLAUSULA SEGUNDA “Alcance y
Proyectos". En consecuencia, los pagos se realizan de acuerdo con los entregables y los
avances que se presenten por cada uno de los proyectos (convenios).

PARAGRAFO 1 - CONDICIONES PARA EL PAGO: E| CONTRATANTE solo procedera con el pago
cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Presentacién del Formato de orden de pago que contenga las instrucciones de pago
suscrito por el ORDENADOR DE PAGOS y con Vo Bo del SUPERVISOR.

b) Aprobacion de las instrucciones de pago por parte del INTERVENTOR

c) Presentacién de soportes que den cuentan del recibo a satisfaccién de los bienes o
servicios prestados por el CONTRATISTA.

d) Radicacion de factura a nombre de FIDUCIARIA POPULAR S.A - PATRIMONIO
AUTONOMO AYP OXI GEB GERENCIA con NIT 830.053.691-8. Las facturas deberan
ser emitidas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad
vigente.

e) Adjuntar la certificacion de pago de aportes parafiscales y/o pago de salud y pensién

PARAGRAFO 2 - PLAZO PARA EFECTUAR EL PAGO: Los pagos se realizaran a través de
transferencia electrénica dentro de un periodo no mayor a los tres (3) dias habiles siguientes
a la presentacion de la solicitud escrita por parte del ORDENADOR DE PAGOS segun
corresponda, siempre que la misma se encuentre completa y correcta, debiendo ser
diligenciada la totalidad de la informacién, de acuerdo con el formato suministrado por el
CONTRATANTE.

PARAGRAFO 3: En ninglin caso el CONTRATANTE realizara pagos al exterior.

PARAGRAFO 4: El CONTRATANTE no estara obligado a asumir financiacién alguna derivada
del presente contrato, toda vez que obra en desarrollo del PA AYP OXI GEB GERENCIA.

PARAGRAFO 5: La moneda del presente CONTRATO serd en PESOS COLOMBIANOS.
CLAUSULA NOVENA - ANTICIPOS: En el presente CONTRATO no habra anticipos.

CLAUSULA DECIMA - ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.

Las PARTES solo podrdan suscribir el Acta de inicio previa aprobacién de pdélizas, garantias,
aprobacion del plan de calidad, del plan de seguridad social y salud en el trabajo - SST, y del

Cronograma de trabajo presentados por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO 1: En todo caso, alin con el cumplimiento de las aprobaciones previas exigidas
en esta clausula, la PARTES no podran suscribir el acta de inicio del presente CONTRATO hasta
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tanto el MINISTERIO no imparta orden de inicio de ejecucién de los Convenios GGC No. 670,
671,672y 673 de 2022.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

Ademas de las obligaciones previstas en las demas cldusulas de este contrato, de sus
apéndices y/o anexos, y de los demas documentos que hagan parte integral del contrato;
son obligaciones generales del CONTRATANTE, las siguientes:

1. Aprobar las garantias establecidas en el presente CONTRATO.

2. Vigilar la ejecucién del contrato a través del SUPERVISOR, quien serd designado por
el CONTRIBUYENTE.

3. Pagar al CONTRATISTA en los términos establecidos en el presente CONTRATO, con
cargo exclusivo a los recursos existentes en el PA AYP OXi GEB GERENCIA y hasta
concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento
de los requisitos exigidos para su presentacion.

4. Proporcionar al CONTRATISTA, a través del SUPERVISOR, toda la documentacion que
se considere necesaria por esta y por el Comité Fiduciario del PA AYP OXi GEB
GERENCIA, para la ejecucion del contrato.

5. Elaborar a través de SUPERVISOR el acta de entrega a satisfaccién, previo
cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA y entrega de la
totalidad de los reportes e informes sefialados en el CONTRATO, en sus apéndices
y/o anexos, y en los demas documentos que hagan parte integral del mismo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las obligaciones previstas en las demas cldusulas de este contrato, de sus
apéndices y/o anexos, y de los demas documentos que hagan parte integral del contrato;
son obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes, sin limitarse a:

1. Suscribir el CONTRATO, coordinar la ejecucion y cumplirlo en los términos
pactados.

2. Ejecutar bajo su cuenta y riesgo los Proyectos conforme con lo registrado en el

Banco de proyectos de inversion de Obras por Impuestos del Sistema Unificado

de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP y el cronograma del Proyecto aprobado

por el MINISTERIO.

Disponer de los recursos suficientes y necesarios para iniciar la ejecucion.

Suscribir el Acta de inicio junto la INTERVENTORIA y la Gerencia de los Proyectos.

Ejecutar los Proyectos dentro del plazo previsto en el cronograma.

Presentar las actas de avance a la Gerencia de los Proyectos y a la

INTERVENTORIA.

7. Reportar de manera mensual conforme a lo sefialado en el Manual Operativo de
Obras por Impuestos - numeral 5.5.4 Seguimiento a la ejecucion del proyecto -,

A A
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

AUTONOMO P.A. AYP OXI GEB GERENCIA Y

los avances de la ejecucidon de cada uno de los Proyectos en el Sistema de
Informacién de Seguimiento a Proyectos de Inversidn Publica —SPI, incluida la
verificacidn del registro del cierre de los Proyectos, cuando esto ocurra y en los
formatos que, para el efecto, el MINISTERIO solicite.
Divulgar, informar y realizar las socializaciones y capacitaciones necesarias con las
comunidades beneficiarias del Municipio de Maicao y Riohacha, dentro de la
ejecucion de los proyectos en los términos previstos.
Constituir directamente a favor del GEB y el MINISTERIO. las garantias exigidas.
Presentar un informe de caracter mensual a la INTERVENTORIA y La Gerencia de
Los Proyectos, en el formato de Apoyo al Seguimiento y Control de los Proyectos
dispuesto por EL MINISTERIO o el sistema dispuesto por este y el GEB. Los
informes contendran como minimo, pero sin limitarse a ello, lo siguiente:

a) Aspectos Generales del CONTRATO

b) Avances del cronograma aprobado por el MINISTERIO, identificando para

cada una de las actividades y las acciones implementadas para
subsanarlas.

c) Aspectos Generales del contrato a suscribir.

d) Ejecucion del Contrato derivado.

e) Aspectos Financieros

f) Aspectos de seguimiento.
Mantener informado a la INTERVENTORIA, la gerencia de los proyectos y a los
designados del Fideicomitente, sobre los avances e inconvenientes de la
ejecucién de los proyectos de tal manera que se puedan tomar decisiones
oportunas.
Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones
efectuadas. Este registro podra ser consultado por la gerencia de los proyectos,
el ministerio y/o el Interventor en cualquier momento.
Suscribir con el GEB, la gerencia de los proyectos, MINISTERIO, la interventoria y
el beneficiario el acta de recibo de la infraestructura, en la cual se detallaran los
componentes que integran el costo del activo y una recomendacion técnica de la
vida util que el activo tiene segun el constructor o fabricante segun aplique.
Realizar jornadas de capacitacidn y socializacién con el BENEFICIARIO de las
unidades fotovoltaicas hacia los usuarios finales.
Presentar un documento que contenga las orientaciones necesarias que permitan
la adecuada administracion, operacién, mantenimiento y sostenibilidad de las
unidades fotovoltaicas construidas dentro de su vida util.
Suscribir Acta de recibo y entrega en la que conste la relacién de los bienes objeto
de entrega, el estado de los mismos, y demds aspectos que se consideren
pertinentes, conforme a lo previsto en el articulo 1.6.6.4.9. del Decreto 1625 de
2016.
Entregar al GEB y el MINISTERIO un informe final aprobado por Ia
INTERVENTORIA de los proyectos.
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18. Las demds obligaciones derivadas del cumplimento de lo previsto en el articulo

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

800-1 del Estatuto Tributario y su reglamentacién, asi como las consagradas en el
CONTRATO a suscribir, en el Manual Operativo de Obras por Impuestos y en
Manual Operativo Fiduciario.

Acatar la Constitucion y la Ley,

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando lo contratado de acuerdo
con los criterios de calidad y especificaciones minimas exigibles, con sujecion al
presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le
soliciten en desarrollo del CONTRATO.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan
por parte del SUPERVISOR y del CONTRATANTE.

Suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables para la
ejecucién y el cumplimiento del objeto contractual.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la
normal ejecucion del CONTRATO.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el
fin de hacer u omitir algin hecho

Conocer y da estricto cumplimiento a la regulacién colombiana aplicable al
Tratamiento de Datos Personales, en especial a los deberes y obligaciones
establecidos para los Encargados del Tratamiento de Datos Personales
consagrados en la normatividad.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada
para el desarrollo del objeto del CONTRATO.

Radicar las facturas, de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA
- FORMA DE PAGO.

Constituir en el plazo establecido, las garantias respectivas del CONTRATO y
mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantias deberdn
presentarse como requisito para la suscripcidn del acta de inicio del contrato.
Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto SE
disponga.

Presentar Actas de Avance del proyecto para aprobacién del INTERVENTOR y del
SUPERVISOR.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles no sélo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las
disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores serd de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el SUPERVISOR, por esta causa, podra
ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.
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34

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44

46.

AUTONOMO P.A. AYP OXI GEB GERENCIA Y

Garantizar al CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara
dafo o perjuicio a los Municipios o a terceros por esta causa, por lo tanto, las
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por el CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social debera tener para

salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen
actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberd
adjuntar a cada acta un informe al respecto. Cuando la SUPERVISION establezca
gue existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informara, en primera instancia al CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucién del
CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a
terceros en la ejecucion del CONTRATO.

Utilizar la informacién entregada por el PA AYP OXI GEB GERENCIA y el
MINISTERIO estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del
presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a
terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de
ejecucidon del contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que
permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las
obligaciones establecidas en este contrato.

Participar y apoyar al CONTRIBUYENTE, en todas las reuniones a las que esté
convocado y que estén relacionadas con la ejecucidon del CONTRATO.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de
la documentacién objeto del presente contrato.

Apoyar al CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacién
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del
Estado colombiano en relacién con la ejecucidn, desarrollo o implementacién del
contrato objeto del presente documento.

. Atender las observaciones y requerimientos del INTERVENTOR
45,

Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para
revisar el estado de ejecucién del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a su
cargo o cualquier aspecto técnico referente a la ejecucién del contrato.

Contratar bajo su propia cuenta, cargo y responsabilidad, en cantidad y calidad,
todo el personal, los equipos, las herramientas y cualquier otro recurso, bien o
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elemento que se requiera para la ejecucion del objeto y el cumplimiento del plazo
de ejecucion del contrato.

47. No participar de manera directa o indirecta a través de cualquiera de sus
empleados, administradores, empresas vinculadas, filiales, subordinadas,
subcontratistas o terceros vinculados, en ningln acto o transaccién que infrinja,
pueda infringir o que suponga una violaciéon a cualquier normal nacional o
internacional aplicable en materia de hechos asociados al fraude, la corrupcién,
tales como pero sin limitarse a ellos, los delitos contra la administracién publica,
soborno nacional, soborno transnacional , lavado de activos, financiacién del
terrorismo y/o financiamiento de la proliferacién de armas de destruccidén masiva,
delitos ambientales, practicas restrictivas de la competencia.

48.En el evento en que el CONTRATISTA sea notificado o llegaré a tener
conocimiento de la existencia de cualquier accién penal instaurada en su contra
o de sus empleados y que hayan sido derivadas por la ejecucién o desarrollo de
las labores contenidas en el Contrato, deberd comunicar tal situacién al
CONTRATANTE dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la notificacién
o conocimiento. En mérito de lo anterior el CONTRATISTA suministrara al
CONTRATANTE y al SUPERVISOR, tanto los datos generales del proceso
(despacho de conocimiento, radicacion, fecha de la denuncia, nombre del
denunciado, entre otros), como cualquier informacidn complementaria
previamente requerida por el CONTRATANTE y/o el SUPERVISOR.

49. Dar cumplimiento a las normas de salud, higiene del trabajo, de seguridad
industrial, de prevencidn de desastres y de impacto ambiental (ruido, calidad del
aire, control de olores, control de vectores, etc.) establecidas en la Ley, cuando
estas apliquen.

50. Contar con los medios de comunicacidén que permitan ubicar al o los responsables
de cumplir con el objeto contractual.

51. Las demds obligaciones que, por Ley, por la invitacién, por la propuesta
presentada o por el presente contrato, correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

Gestiones de respeto, proteccion y promocion de los derechos humanos

1. A continuacién, se enuncian de manera no taxativa las obligaciones a cargo del
Contratista en materia de respeto, proteccién y promocion de los derechos humanos,
cuyo incumplimiento serd considerado por el GEB como una vulneracién a los
derechos humanos, con las consecuencias establecidas para ello en el presente
contrato.

2. Abstenerse de adoptar o incurrir en prdcticas de trabajo infantil, trabajo forzoso,
trata de personas, explotacién sexual, servidumbre por deudas o cualquier otra
forma de esclavitud moderna.

3. Salvaguardar la dignidad y el respeto de sus empleados. El Contratista debe
abstenerse de adoptar contra ellos, forma alguna de violencia fisica, moral, sexual,
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psicoldgica o abuso verbal. Ademds, no podra discriminarlos por su raza, edad, sexo,
estado de embarazo, identidad de género, orientaciéon sexual, religidn, cultura,
nacionalidad, origenes sociales o étnicos, situacion de discapacidad permanente o
temporal, o afiliacién sindical o politica.

4. No podrd incurrir en practicas de discriminacidon en materia de retribucién laboral
conforme a lo estipulado por la ley 1496 de 2011, los articulos 10 y 143 del Cédigo
Sustantivo del Trabajo, el articulo 5 de la ley 823 de 2003, los convenios de la OIT
entre otras leyes aplicables y pertinentes.

5. No podra incurrir en algin tipo de practica que viole el derecho a la vida, a la
integridad, a la libertad personal, la libertad de expresién, o que restrinja la libertad
de asociacion sindical y/o la negociacion colectiva de sus trabajadores.

6. No podrd incurrir en practicas de irrespeto a la dignidad, honra, contra las
comunidades y que adopte contra sus integrantes, forma alguna de discriminacion,
violencia y abuso fisico, moral y/o psicolégico, con particular énfasis en comunidades
étnicas y otros grupos poblacionales en situacion de vulnerabilidad.

7. No podrd incurrir en algun tipo de practica que viole el derecho a la vida, la integridad,
la libertad personal, la libertad de culto, de expresién, el derecho a la propiedad, o
gue restrinja la libertad de asociacion y negociacién colectiva de las comunidades.

8. No podré incurrir en algun tipo de practica que viole o vulnere los derechos de nifios,
nifias y/o adolescentes.

9. La comisién de alguna de las acciones antes descritas se considerard un
incumplimiento de las obligaciones contractuales y podrd dar lugar a la terminacion
unilateral del contrato, establecido en la cldusula modificaciones y terminacién
bilateral del contrato del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Ademas de
las obligaciones especificas, de cualquier indole, previstas en las demas clausulas de este
contrato, de sus apéndices y/o anexos, y de los demas documentos que hagan parte integral
del contrato; son obligaciones especificas del CONTRATISTA, las siguientes:

1. Ejecutar la gestion para la obtencion y verificacion de Licencias y Permisos cuando
corresponda, las cuales seran, entre otros, consulta previa, autorizaciones
ambientales, servidumbres y/o permisos de paso, certificaciones sobre no presencia
de usuarios en zonas de alto riesgo o en jurisdiccién de Parque Nacionales Naturales
o zonas de reservas y similares, que sean necesarios para el desarrollo de las
actividades de instalacion y que fueron previstos en la etapa de estructuracion del
proyecto. En caso tal, que identifique necesaria la realizacion de alguno de estos
tramites que no fueron previstos durante la etapa de estructuracién del proyecto, las
PARTES deberan pactar de buena fe las condiciones en que dichos tramites
adicionales seran realizados. En ese sentido, el desacuerdo justificado de las PARTES
frente a la realizacién de un tramite no previsto podra ser causal para la terminacién
anticipada del CONTRATO, sin que ello pueda considerarse como incumplimiento
imputable al CONTRATISTA, siempre y cuando dicha actividad sea ejecutada de
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conformidad con los plazos establecidos en Cronograma aprobado, para lo cual se
debera demostrar documentalmente por parte del CONTRATISTA las gestiones
realizadas a efectos de dar cumplimiento a esta obligacion.

En caso de que un evento eximente de responsabilidad imposibilite cumplimiento del
CONTRATO, las PARTES podran acordar la terminacidn anticipada del CONTRATO.
Para efectos de la presente estipulacidn, se considera, entre otras situaciones, como
un evento eximente de responsabilidad el hecho de un tercero, el cual se configurara
ante la imposibilidad de concertar las condiciones necesarias para la concesién de la
servidumbre o derecho de paso requerido para la ejecuciéon del proyecto.

Verificar los usuarios beneficiarios de los proyectos. E| CONTRATISTA deberad realizar
la verificacion en campo de la cantidad de usuarios que seran beneficiarios de la
infraestructura. Para ello se adelantard el siguiente procedimiento:

Una vez suscrita el acta de inicio del Contrato, el CONTRATISTA, de acuerdo con el
cronograma aprobado, adelantarad las revisiones en campo que considere necesarias
para verificar los usuarios previstos en el proyecto, y presentard para aprobacién del
INTERVENTOR vy del SUPERVISOR, con los respectivos soportes documentales y
fotograficos un oficio informando las novedades encontradas en campo respecto a la
relacion de usuarios iniciales y la relacién de los usuarios que finalmente se
encontraron en campo y que podran ser beneficiados de acuerdo con el objeto y
dentro de la zona geografica de los proyectos.

i Frente a la actividad de verificacidon de usuarios, se suscribird el acta de
verificacion de usuarios el CONTRIBUYENTE, el CONTRATISTA vy el
INTERVENTOR.

ii. En dicha acta se dejara constancia del listado final de usuarios
beneficiarios con los siguientes items:

= Cédula catastral o ubicacion georreferenciada con soporte fotografico
de cada usuario.

= Nulmero de identificacion y nombre de todos los usuarios
beneficiados.

= Vereda, Comunidad, Consejo Comunitario, corregimiento y Municipio,
cuando apliquen.

iii. El INTERVENTOR tendra quince (15) dias calendario para evaluar el
contenido de verificacion de usuarios. En caso tal que lo considere
acertado, procederad lo dispuesto en el siguiente literal. En caso de que no
lo considere acertado, enviarad sus comentarios al CONTRIBUYENTE v al
CONTRATISTA, quienes tendrd diez (10) dias calendario adicionales para
atender los mismos.
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iv. Una vez el INTERVENTOR apruebe el oficio que contenga la relacién de la
verificacion de usuarios de acuerdo con el niumero inicial de usuarios
beneficiados para el proyecto, se procedera a remitir el acta de
verificacidn de usuarios al MINISTERIO para su conocimiento.

V. En caso de presentarse el mismo numero de usuarios previsto en la
estructuracion del proyecto, pero que implique sustitucidon de usuarios, el
INTERVENTOR, el CONTRIBUYENTE y el CONTRATISTA deberan acreditar
la aprobacion de los usuarios ante el Instituto de Planificacion vy
Promocién de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas
IPSE, y una vez se cuente con la aprobacion del IPSE se suscribird un acta
de verificacidn de usuarios.

Vi. En el caso de presentarse una reduccién en el numero inicial de usuarios
avalado por el INTERVENTOR, se debera realizar un otrosi al CONTRATO,
entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, en el cual se consignaran las
variaciones en el numero de usuarios y la reduccién presupuestal
correspondiente, sin que esto genere indemnizaciones o reclamaciones
de ninguna naturaleza.

3. Gestidn social del proyecto. EI CONTRATISTA deberd garantizar las acciones de
socializacion, tantas como sean necesarias para garantizar la adecuada ejecucion de
la instalacién, en compaiiia de la comunidad, sus representantes, la Personeria que
tenga jurisdiccion en la zona geogrdafica, otros actores en territorio y la
INTERVENTORIA, las cuales deberan contar con las medidas de bioseguridad
necesarias, asi mismo, deberd cumplir con la reglamentacidn que para el efecto
determine cada ente territorial del sitio de influencia del proyecto. En estas acciones

se debera:

i Presentar el alcance del proyecto.

ii. Identificar los usuarios beneficiados.

iii. Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios.

iv. Informar sobre la instalacidn de redes internas.

V. Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o
permisos de paso (cuando corresponda) con cada usuario se debera
suscribir un Acta de aceptacién de la instalacién en su predio.

vi. Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales
y/o planes de aprovechamiento forestal.

vii. Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.

viii. Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona del
proyecto, si son detectadas por el CONTRATISTA y su incidencia en los
usuarios.

ix. Informar las zonas de instalacién y anunciar la fecha programada para

el inicio de la instalacion de las soluciones solares fotovoltaicas
individuales del respectivo proyecto.



CONTRATO DE SUMINISTRO, MONTAJE Y CONSTRUCCION No. Xxxx SUSCRITO ENTRE

10.

11.

FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
AUTONOMO P.A. AYP OXI GEB GERENCIA Y

X. Indicar los contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver
solicitudes e inquietudes en general, o quejas sobre el desarrollo de la
instalacién y del proyecto en general.

Suscribir las actas de avance del proyecto entre el CONTRIBUYENTE, el
CONTRATISTA, la INTERVENTORIA, donde se registre las unidades fotovoltaicas
instaladas energizadas, puestas en funcionamiento vy recibidas por la
INTERVENTORIA y el BENEFICIARIO anexando el acta de verificacion de usuarios y las
actas de recibo individuales de cada una de las instalaciones entregadas.

Adelantar la instalacién de conformidad con lo previsto en el CONTRATO y en sus
anexos para lo cual deberd regirse en cuanto a tiempo de ejecucion, calidades y en
general todos los aspectos técnicos, conforme lo dispuesto en el CONTRATO vy en
todos los documentos que hagan parte integral del él.

Debera contar con el personal necesario para ejecutar el proyecto de conformidad
con las especificaciones técnicas del mismo.

Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados
cumplan con las disposiciones ambientales y urbanisticas (si aplica). Cualquier
contravencién a dichas disposiciones serd responsabilidad del CONTRATISTA. El
INTERVENTOR o el MIISTERIO podrd ordenar la modificacién de procedimiento o la
suspension de la instalacidn, por esta causa, sin que ello implique ampliacién de los
plazos contractuales a favor del CONTRATISTA.

Evitar la imposicion de multas al MINISTERIO o al CONTRIBUYENTE de las
disposiciones ambientales, urbanisticas, de gestion social y/o cualquier otra Ley
aplicable al proyecto, y en caso de presentarse alguna sancién, multa o
indemnizacion a cargo del MINISTERIO o del CONTRIBUYENTE como consecuencia
del incumplimiento del CONTRATISTA, este deberd mantener indemne tanto al
CONTRIBUYENTE como al MINISTERIO.

Evitar la revocatoria, por causas imputables al CONTRATISTA, de cualquiera de los
permisos, Licencias o aprobaciones gubernamentales requeridas para la ejecucién
del CONTRATO.

Establecer, documentar y mantener un sistema de gestidon de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas, la entrega de informes
o reportes mensuales a las INTERVENTORIA.

Entregar a satisfaccion del INTERVENTOR, del MINISTERIO y del BENEFICIARIO el
proyecto ejecutado, dentro de los plazos previstos en el Cronograma aprobado por
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el MINITERIO y responder por su calidad y estabilidad en los términos previstos en el
CONTRATO y sus anexos.

Colocar las vallas informativas del proyecto, la ubicacién y disefio grafico sera
acordado con MINISTERIO y el INTERVENTOR.

Instalar los Sistemas Solares Fotovoltaicos SSFV. La ejecucion de la instalacidn es una
obligacion de resultado en cuanto a su calidad, caracteristicas, disefio, sus
condiciones técnicas y de funcionalidad de acuerdo con el proyecto aprobado por la
Agencia de Renovacion del Territorio - ART.

La instalacidon debe ser ejecutada en el plazo maximo previsto para la ejecucién del
proyecto y de conformidad con lo previsto en el cronograma aprobado. Estos plazos
solo podran ser alterados por la ocurrencia de eventos eximentes de responsabilidad
que deriven de en ajustes al cronograma y/o prorrogas. El cumplimiento de las
especificaciones técnicas no eximirda al CONTRATISTA del cumplimiento y de la
obtencidn de los resultados previstos en el Convenio, por lo tanto:

A. El CONTRATISTA, por su propia iniciativa o por solicitud del INTERVENTOR y/o
SUPERVISOR, deberd, por su cuenta y riesgo, rectificar a satisfaccion del
INTERVENTOR y SUPERVISOR, los errores técnicos que hubiera cometido dando
cumplimiento de las actividades previstas para la ejecuciéon del convenio de
acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas para el proyecto.

B. Durante toda la vigencia del sera responsabilidad del CONTRIBUYENTE-a su
entero costo y riesgo- modificar cualquier procedimiento, materiales, insumos,
mano de obra y en general cualquier elemento relacionado con la prestacion de
los servicios previstos en el convenio, cuando sea necesario para poder ejecutar
la actividad de instalacidn, previo aval de la INTERVENTORIA.

C. Durante toda la vigencia del CONTRATO sera responsabilidad del CONTRATISTA
advertir de manera inmediata al INTERVENTOR cualquier tipo de error que
detecte en la ejecucidon de la Instalacién de las SSFVI Y consecuentemente, sin
perjuicio de la aplicabilidad de las garantias a que haya lugar, debera corregir,
revisar y arreglar cualquier desperfecto, vicio o error que se presente por su
causa.

D. Movilizacién de Equipos y Personal: EI CONTRATISTA debera tener a su
disposicidn el equipo y el personal que necesite para iniciar la Instalacién, de
acuerdo con lo previsto en el cronograma aprobado.

Los equipos, personal, materiales, y demas insumos deberan ser suficientes para la
organizacién de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones en los tiempos previstos en el convenio y sus anexos y de acuerdo con
los plazos previstos en el cronograma aprobado por el MINISTERIO.
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El CONTRATISTA serd enteramente responsable si las labores preparatorias descritas
en este numeral son insuficientes para el cabal cumplimiento de las obligaciones
asumidas, en especial las de iniciar, de manera inmediata, la Instalacion.

Pruebas y Ensayos; EI| CONTRATISTA deberd proporcionar al INTERVENTOR todas las
facilidades indispensables para examinar, medir y ensayar las actividades ejecutadas,
asi como brindar las facilidades necesarias y usuales en este tipo de operaciones para
efectuar las pruebas que sean requeridas.

El personal de la INTERVENTORIA vy, de considerarlo necesario el MINISTERIO
deberan en todo momento tener libre acceso a la Infraestructura, a las fuentes de
materiales y a todos los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo trabajos
para la ejecucién de la Instalacion. EI CONTRATISTA deberda acompafar al
INTERVENTOR (si asi lo solicita) y proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda
gue corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspeccién y vigilancia.

Puesta en Servicio de la Infraestructura y Acta de Recibo Individual: EIl CONTRATISTA
deberd entregar la Infraestructura, usuario por usuario, en completas condiciones de
funcionalidad operativa. el CONTRIBUYENTE y el CONTRATISTA, suscribirdn un acta
de recibo individual con cada uno de los usuarios beneficiados, que también sera
firmada por el INTERVENTOR, donde conste el inventario detallado de la
infraestructura entregada, las condiciones en que se entregan los equipos al usuario,
garantia de fabrica entre otros. En el Acta Individual se deberd dejar constancia
expresa de que el usuario no puede disponer bajo ninguna circunstancia de los
activos entregados, ni tampoco podra darle un uso distinto a la prestacion del servicio
publico de Energia.

Se debera establecer claramente en dicho documento, que al usuario no le esta
permitido entre otras actividades la venta, arrendamiento, relocalizacién o
desmantelamiento de dichas soluciones solares fotovoltaicas individuales, pues las
mismas son propiedad del Estado y por lo tanto serd responsable penal y fiscalmente
ante las autoridades competentes por el uso indebido de las mismas.

Realizar las capacitaciones a los Usuarios de las Soluciones Solares: se garantizara
durante la actividad de Instalacién minimo una capacitacién a los usuarios, la cual
incluird, pero no se limitard, a capacitar a los usuarios en la naturaleza de las
soluciones solares que seran instaladas, en sus caracteristicas, modo de uso, costos
a asumir por el usuario en la etapa de Administracion, Operacién y Mantenimiento -
AOM vy cuidados y precauciones que deben tenerse para su mantenimiento y buen
funcionamiento asi como instruirlos de acuerdo con el manual de uso de las
respectivas SSFVI, para lo cual deberd allegar al INTERVENTOR con copia a el
MINISTERIO la respectiva evidencia que demuestre la realizaciéon de las
capacitaciones a los usuarios beneficiados con las soluciones solares, asi como el
contenido con el que se capacitaron a los usuarios. En todo caso, las capacitaciones
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se deberdn realizar de conformidad con las orientaciones establecidas en el presente
convenio

Recomendaciones para socializacidon y capacitaciones de los proyectos energéticos
en los convenios de naturaleza SSFVI. En cualquier caso, EL CONTRATISTA debera
acreditar a la INTERVENTORIA mediante acta, que cada beneficiario ha recibido por
lo menos una capacitacion para el manejo, operacidon y mantenimiento de la SSFVI.

Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura de la totalidad de las unidades:

Cuando la totalidad de las soluciones solares del cronograma del proyecto hayan sido
culminadas y puestas en servicio, se suscribird, entre el MINISTERIO, el
INTERVENTOR, el CONTRIBUYENTE y el CONTRATISTA DERIVADO, el Acta de Recibo
de Infraestructura de la totalidad de las unidades que debe contener como minimo
las actas de recibo individual de las unidades fotovoltaicas, auto certificaciones RETIE
de las unidades, las garantias de los activos entregados (fdbrica, correcto
funcionamiento, calidad, estabilidad de la obra y demds que sean aplicables) relacién
de los usuarios beneficiados con nimero de identificacién y localizacion geografica
en coordenadas.

El INTERVENTOR deberd verificar cada una de las instalaciones realizadas de
conformidad con lo establecido en el contrato de interventoria, frente a lo cual, el
CONTRATISTA debera acompafiar y acatar las sugerencias que la misma realice.

Una vez que el MINISTERIO emita el certificado de satisfaccidon del cumplimento y
ejecucion del proyecto objeto de los proyectos establecidos en cada convenio, el
MINISTERIO dispondra la transferencia de dominio de la obra, por el CONTRATISTA
y a favor del BENEFICIARIO, en el acta de recibo y entrega se dejara constancia del
inventario detallado de la infraestructura entregada, las condiciones en que se
entregan los equipos al usuario, garantia de fabrica, entre otros.

Asi mismo, debera suscribirse un acta entre el CONTRATISTA y el BENEFICIARIO, en
la que este ultimo recibe el dominio de la Infraestructura, y en la que se indicaran las
obligaciones del BENEFICIARIO frente a la Administraciéon, Operacién vy
Mantenimiento - AOM, conforme a lo previsto en el articulo 1.6.6.4.9 del Decreto
1625 de 2016, este convenio y en el Manual Operativo de obras por impuestos-

Garantias del Fabricante: Como requisito para la terminacion de la actividad de
Instalacion el CONTRATISTA deberd acreditar que la infraestructura instalada cuenta
con las garantias provistas por el proveedor indicadas en el Anexo Técnico aprobado
por el IPSE.
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Sin perjuicio de que las mismas sean expedidas por el proveedor, nacionalizador,
fabricante o cualquier otro actor de la cadena de distribucién o produccién e
instalaciéon del mismo, el CONTRATISTA sera en todo momento responsable ante el
BENEFICIARIO de que la Infraestructura cuente con las garantias en las condiciones
indicadas en el Anexo Técnico.

25. El Acta de recibo y entrega debera contener como minimo los siguientes:

a
b
c
d.
e
f

g
h.
i
J-

n.

Actas de avance de ejecucién.

Actas de recibo individual y disefios definitivos.

Actas de Capacitacién

Garantias de los contratos de Instalacion.

Informe final al EL CONTRIBUYENTE y sus soportes.

Relacion de instalaciones ejecutadas y balance financiero de la Etapa de
Instalacidn

Listado de usuarios beneficiados.

Planos de las unidades fotovoltaicas.

Garantias suscritas con su aprobacion.

Certificacion pago parafiscales art 50 ley 789 de 2002 respecto de empleados
directos que EL CONTRIBUYENTE haya involucrado e proyecto.

Auto certificacién RETIE de cada instalacién.

Diagrama unifilar de la instalacién.

. El mapa de ubicacién georreferenciadas de los usuarios y las unidades

fotovoltaicas.
Catalogos, manual de uso y garantias de los equipos suministrados.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - SUPERVISION: Durante todo el tiempo de ejecucién del
contrato, se mantendra un SUPERVISOR designado por |la GERENCIA DEL PROYECTO -
ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A E.S.P., con el fin de que verifique que el contrato se
ejecute de acuerdo con las especificaciones sefialadas en el presente CONTRATO y demas

documentos que hacen parte integral del mismo, en condiciones de oportunidad y calidad.

CLASULA DECIMA QUINTA - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de las
obligaciones por la celebracion y ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera constituir
las garantias a favor de ENTIDADES PARTICULARES, expedidas por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada por la
Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura, vigencia y a favor de,

asi:

GARANTIAS CONTRACTUALES
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1. CUMPLIMIENTO Por un valor asegurado del 20% valor total del CONTRATO, y su

vigencia serd por el plazo de ejecucion y doce (12) meses mas.

o En este amparo debera figurar como Tomador: el CONTRATISTA. Como
Asegurado y Beneficiario: La Nacién — MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, el
CONTRIBUYENTE, los municipios de RIOHACHA y MAICAO.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por un valor asegurado del 100% del valor
total del CONTRATO vy su vigencia debera ser por 5 afios contados a partir del recibo
de satisfaccion de la obra.

o En este amparo deberd figurar como Tomador: el CONTRATISTA. Como
Asegurado y Beneficiario: La nacién — MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, el
CONTRIBUYENTE, los municipios de RIOHACHA y MAICAO.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por una suma equivalente al cinco
(5%) del valor total del CONTRATO, y su vigencia debera ser por la ejecucion del
contrato derivado y 3 afios mas.

o En este amparo debera figurar como Tomador: el CONTRATISTA. Como
Asegurado y Beneficiario: La Nacién — MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, el
CONTRIBUYENTE, los municipios de RIOHACHA y MAICAO.

CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor asegurado del 10% del valor total del
CONTRATO vy su vigencia debera ser por 1 afio contado a partir del acta de recibo a
satisfaccion de los servicios.

o En este amparo debera figurar como Tomador: el CONTRATISTA. Como
Asegurado y Beneficiario: La nacién — MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, el
CONTRIBUYENTE, los municipios de RIOHACHA y MAICAO.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Por un valor asegurado
del 10% del valor total del CONTRATO y su vigencia debera ser por 1 afio contado a
partir del acta de recibo a satisfaccién de los bienes.

o En este amparo deberd figurar como Tomador: el CONTRATISTA. Como
Asegurado y Beneficiario: La nacién — MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, el
CONTRIBUYENTE, los municipios de RIOHACHA y MAICAO

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: La poliza debe garantizar
expresamente: “cubre los perjuicios patrimoniales (dafio emergente y el lucro
cesante) y extrapatrimoniales (dafio moral, perjuicio fisioldgico o dafio a la vida en
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relaciéon y dafio a la salud), que cause el tomador/asegurado con motivo de
determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la
ley, a consecuencia de un acontecimiento que produciéndose bajo la vigencia de la
podliza, cause dafios materiales, lesiones personales o la muerte a terceros, en
desarrollo de la ejecucion del contrato y que le sean imputables”.

(PLO) por un valor asegurado minimo de Mil Millones de pesos ($1.000.000.000=)
MCTE y debera incluir las siguientes coberturas con un valor asegurado del 50% del
amparo basico:

e Contratistas y subcontratistas Evento /Vigencia

¢ R.C. Cruzada / Evento / Vigencia

e R. C. Patronal Evento / Vigencia

e Vehiculos propios y no propios Evento / Vigencia
¢ Gastos médicos / Evento: $ 20.000.000

¢ Gastos médicos / Vigencia: $100.000.000

Debera mantenerse vigente durante el plazo de ejecucién del contrato.

Esta pdliza debera incluir como asegurado adicional a: La nacién — MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGIA, el municipio de MAICAO, el municipio de RIOHACHA vy el
CONTRIBUYENTE y quien debera considerarse igualmente como Terceros dentro de
la pdliza.

PARAGRAFO 1: Deberdan ser expedidas por una entidad o compafiia que este legalmente
autorizada en Colombia, ampliamente reconocida a nivel nacional o internacional y que
cumpla con cualquiera de las calificaciones listadas a continuacion:

e Estandar and Poor’s (BBB) o superior
e A.M. Best (A-) o superior

e Fitch Ratings (BBB) o superior

e Moody’s (Baa) o superior

PARAGRAFO 2: El CONTRATISTA deberd presentar al CONTRATANTE las garantias
previamente mencionadas para su validacion, anexando el recibo de pago de la prima y el
clausulado correspondiente.

PARAGRAFO 3: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a favor del
MINITERIO o el CONTRIBUYENTE, el CONTRATISTA debera realizar la reposicién de la
garantia, de modo que conserve su vigencia.

PARAGRAFO 4: En caso de presentarse modificaciones contractuales que impliquen la
actualizacion o modificacion de las mencionadas garantias, el CONTRATISTA debera dentro
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de los cinco (5) dias habiles siguiente a la suscripcidon de la modificacién contractual, realizar
la modificacién de la garantia.

PARAGRAFO 5: Los gastos que demande la expedicién o modificacién de las garantias
correran por cuenta del CONTRATISTA, independientemente de su causa.

PARAGRAFO 6: Las pdlizas y garantias deben ser primarias y no contributivas a cualquier
garantia o seguro contratado por EL CONTRATISTA de acuerdo con los establecido en el
presente contrato.

PARAGRAFO 7: Las pdlizas y garantias no pueden ser terminadas anticipadamente por el
CONTRATISTA ni por la compaiiia de seguros sin la autorizacién previa y escrita del EL
CONTRATANTE. En caso renovacién de una garantia o un seguro por parte de la entidad que
la ha emitido o expedido, el CONTRATISTA se obliga a informar al CONTRATANTE, dentro de
las 24 horas siguiente a la fecha en que le sea notificado este hecho por parte de la entidad
correspondiente.

PARAGRAFO 8: EI CONTRATANTE no serd responsable por lo limites, deducibles,
exclusiones, garantias, subjetividades y demas limitaciones y condiciones de las pdlizas del
CONTRATISTA. EI CONTRATISTA serd el Unico responsable si el cubrimiento presenta
deficiencias.

PARAGRAFO 9: Todosy cada uno de los deducibles en las pdlizas de seguro seran asumidos
por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO 10: Es obligacion del CONTRATISTA, presentar las garantias y/o pdlizas de este
contrato, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de suscripcién del mismo. De
acuerdo con lafecha de la orden de inicio de este contrato el CONTRATISTA deberd presentar
las garantias y/o pdlizas debidamente ajustadas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICIDAD DEL PROYECTO: Dentro del plazo maximo de
quince (15) dias calendario contados a partir de la firma del acta de inicio de la ejecucién del
proyecto objeto de este CONTRATO, el CONTRATISTA deberd instalar en un sitio
notoriamente visible para el publico ubicado en las inmediaciones del proyecto dos vallas
publicitarias en la cual informen al publico lo siguiente:

1. El nombre y el cédigo del Banco de Programas y Proyectos de Inversidn Nacional -
BPIN del proyecto de inversion.

El nombre y nimero de identificacion tributaria -NIT del CONTRIBUYENTE.

El valor del proyecto de inversién.

El tiempo de ejecucion.

La zona territorial beneficiada con el proyecto.

La pagina web donde se encuentren los detalles del proyecto.

oUukswWwN
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La valla deberd permanecer como minimo durante el plazo de ejecucion del proyecto y el
tiempo adicional que se indique.

La valla debera atender las disposiciones relacionadas con publicidad exterior visual
contenidas en la Ley 140 de 1994 o las que la modifiquen, adicionen o sustituyan, y
disposiciones reglamentarias, asi como el manual vigente de uso de marca o en su defecto,
lo previsto en el Manual Operativo de obras por impuestos.

El CONTRATISTA deberd asegurar la suficiente visibilidad del proyecto, a través de los medios
de comunicacidon mds idéneos

PARAGRAFO 1. La valla deberd mantenerse alin en caso de incumplimiento, y su costo estard
contemplado en el presupuesto general.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - SEGUIMIENTO DEL CONTRATO: Con la finalidad de dar cabal
cumplimiento al CONTRATO, las Partes realizaran reuniones de seguimiento, en las cuales
se revisaran los avances del proyecto, estas reuniones podran ser convocadas en forma
periddica cada semana y/o mes por el INTERVENTOR, o en cualquier momento por el
CONTRIBUYENTE, LA GERENCIA DEL PROYECTO, el MINISTERIO o el BENEFICIARIO.

A las reuniones podran asistir como invitados los funcionarios, asesores o proveedores que
las partes consideren necesarios para su desarrollo.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a:

1. Mantenerindemne al CONTRATANTE, al CONTRIBUYENTE y al MINISTERIO, asi como
sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores,
clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja,
demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del
CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

2. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de
los mismos, acreedores, proveedores, o terceros presenten reclamaciones judiciales
o extrajudiciales en contra del CONTRATANTE, con ocasion de acciones u omisiones
suyas derivadas de la ejecucidn del contrato

Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales
o extrajudiciales contra ELCONTRATANTE, este podra requerir al contratista o vincularlo bajo
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA
la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses del CONTRATANTE.

CLASULA DECIMA NOVENA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
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L as PARTES acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del mismo.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cldusula de terminacién anticipada del
contrato.

4. Por la terminacién anticipada o la imposibilidad de ejecucién del contrato sobre el cual se
realiza la labor contratada.

Terminado el contrato se procederd a su liquidacion.
PARAGRAFO 1 : TRATAMIENTO DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

Todo evento de fuerza mayor y caso fortuito deberd ser comunicado por cualquiera de las
Partes a la otra parte en un plazo maximo de setenta y dos (72) horas siguientes al momento
en que la parte se vea obligada a suspender las actividades debido a la ocurrencia de un
hecho constitutivo de fuerza mayor. Los plazos de entrega establecidos se prolongaran por
un periodo equivalente al tiempo que dure la causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Por Fuerza Mayor o Caso Fortuito se entenderd cualquier hecho o evento imprevisible e
irresistible que impida la ejecucién total o parcial del Contrato, que no pueda ser superado
realizando diligencias razonables por la parte afectada, sus empleados, subcontratistas o
proveedores y que no haya sido provocado por la accidon u omision negligente de la parte
afectada.

Todos los casos en los que se alegue Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberdn tener las
condiciones y requisitos sefialados por la ley y la jurisprudencia colombiana para que sean
catalogados como tales.

Si la ejecucidn del Contrato fuere retrasada o se encontrare suspendida por mas de treinta
(30) dias por cualquier evento de Fuerza mayor o Caso Fortuito, las Partes se reunirdn para
examinar de comun acuerdo los términos y condiciones de la continuacion de la ejecucién
del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:

En desarrollo del principio de la voluntad, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza a EL
CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes eventos:

1. Porincumplimiento del CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
por parte de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la
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ejecucion del contrato. Para lo cual se procederd a iniciar el procedimiento
establecido en el presente contrato.

b. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

c. Sisuspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

d. Cuando unilateralmente EL CONTRATISTA suspenda la ejecucion total o
parcial de las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no
reanude las mismas de acuerdo con la instruccion dada por EL CONTRATISTA
0 EL CONTRATANTE.

Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico
lo imponga.

Por muerte o incapacidad permanente del CONTRATISTA persona natural; por
disoluciéon de la persona juridica, o de una de las personas juridicas que integran el
respectivo consorcio o unién temporal o, su modificaciéon sin autorizaciéon del
CONTRATANTE, si aplica.

Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia de
EL CONTRATISTA, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

Cuando EL CONTRATISTA figure en el Boletin de Responsables Fiscales Expedido por
la Contraloria General de la Republica.

Cuando EL CONTRATISTA esté reportado o aparezca incluido dentro de una lista
nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y Financiacién del
Terrorismo.

Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o
constitucional.

Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucidn, lo indujo en error.
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11. Cuando operen las causales de terminacién de los Convenios GGC No. 670, 671, 672
y 673 de 2022, que se mencionan a continuacion:

e Por vencimiento del plazo pactado.

e Por mutuo acuerdo

e Por fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecucién del Convenio,
la cual debera constar en acta de terminacidn suscrita por las partes.

e Por las demads causales que establezca la Ley

e Sidurante la ejecucidn del Convenio, se evidencia que alguna de las partes
se encuentra incluida en las listas restrictivas, tales como OFAC (Clinton),
ONU y/o demas listas equivalentes.

12. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminard en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que
asi lo determine.

PARAGRAFO 1: La resolucién del presente contrato no dard derecho a Las Partes a
indemnizaciones o reclamaciones de ninguna naturaleza, ni ajustes o devoluciones de
valores pagados, salvo los trabajos o actividades que se hayan ejecutado a la fecha de la
resolucién, aprobados previamente por el MINISTERIO y SUPERVISOR, sin perjuicio de los
procedimientos de apremio o clausula penal adelantados en virtud de incumplimientos
contractuales.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - CLAUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una
o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, con la firma del presente contrato, las
partes convienen y facultan al CONTRATANTE a exigir al CONTRATISTA el pago de este al
CONTRATANTE, a titulo de pena, de la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del
contrato, para tal fin facultan al CONTRATANTE para que haga efectiva la cldusula penal. La
pena aqui estipulada no constituye una tasacidon anticipada de perjuicios, por lo que el
CONTRATANTE podra exigir del CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios
causados.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA
PENAL: En garantia del debido proceso, el CONTRATISTA podra ejercer el derecho de defensa
y contradiccidn, las partes convienen el siguiente procedimiento para la aplicacién de la
CLAUSULA PENAL prevista en la clausula anterior, y asi mismo facultan al CONTRATANTE
para hacerla efectiva la referida clausula penal, asi:

1. EISUPERVISOR presentara al CONTRATANTE un concepto el cual debe contener los hechos
gue puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi
lo soporten; asi como la tasacidn por los presuntos retrasos o incumplimientos.
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2. El CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, el documento en el cual expresen los hechos
que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi
lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.

3. El CONTRATISTA contara con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la comunicacion
del CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracién de la SUPERVISOR el documento de descargos
de EL CONTRATISTA

5. Si el SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no tienen justificacion o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser exigible la
cldusula penal, procederdn a determinar el incumplimiento total o parcial de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena, de acuerdo con
lo estipulado.

6. Elinforme del interventor, serd sometido a los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO
de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decisidn que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
el CONTRATISTA.

PARAGRAFO 1: Una vez surtido el trdmite enunciado en el paragrafo anterior, EL
CONTRATANTE podrd descontar el valor de la cldusula penal de las sumas que le
adeude al CONTRATISTA, en virtud del presente CONTRATO. De no ser posible el
descuento total o parcial, el CONTRATISTA se obliga a consignar a favor del
CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se sefiale para
tal fin.

PARAGRAFO SEGUNDO: La efectividad de la pena pecuniaria no impide al
FIDEICOMISO la aplicacion y cobro de las demads sanciones contractuales, ni el ejercicio
de las acciones previstas en las leyes vigentes.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, podran ser
cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles
acargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. ELCONTRATISTA renuncia al
previo aviso o a la reconvencién previa para constituirlo en mora

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que, mediante su firma, el
CONTRATISTA faculta al CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula de apremio, por retraso
en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asf como
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por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las
normas técnicas que apliquen.

El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%)
del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada
dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en
todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si
se generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podrd dar por terminado
anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacién y hacer efectiva la Clausula Penal.

PARAGRAFO 1: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
hardn efectivos, sin perjuicio de la indemnizacidn de perjuicios a que haya lugar pues buscan
conminar al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el cardcter de estimacioén anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse
con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cddigo Civil.

PARAGRAFO 2: Con el fin de garantizar el debido proceso en la aplicacién de la clausula de
apremio, el CONTRATANTE y/o SUPERVISOR, comunicara al CONTRATISTA por escrito la
ocurrencia de las situaciones que dan a lugar al incumplimiento y requerira su normalizacién,
so pena de aplicar las sanciones pactadas en este contrato, para el efecto, en dicha
comunicacion se otorgara un plazo de tres (3) dias habiles siguientes a su recibo para que EL
CONTRATISTA de cumplimiento a sus obligaciones, presente explicaciones o aclaraciones y/o
proponga el mecanismo para normalizar la ejecucidn del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA- LIQUIDACION. El presente CONTRATO se liquidara dentro de
los tres (3) meses después de vencido el plazo de ejecucidn.

PARAGRAFO 1: Al acta se anexaran el informe final y certificaciéon del SUPERVISOR del
contrato del cumplimiento del mismo, asi como el Acta de Recibo a Satisfaccion; asi mismo a
dicha certificacidn se anexaran todos los soportes documentales y contables del desarrollo
del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - MODIFICACIONES Y DEL CONTRATO: El presente contrato
podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las necesidades que
surjan en la ejecucién del contrato. Lo anterior, deberd provenir del acuerdo mutuo entre
las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También, debera
acompafarse de la reprogramacién del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la supervision
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2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentard su recomendacién al
Comité Fiduciario.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- SUSPENSION: Se podrd suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningin momento la suspensién modificard el plazo de ejecucién
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucidén del contrato no se contabilizara,
y se reiniciard su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO 1: El levantamiento de la suspension se realizard de mutuo acuerdo entre las
partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el evento en que el Acta
de Suspensién no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse por las partes
el Acta de Reinicio. Asi mismo, podra impartirse orden de reinicio por el CONTRATANTE.

PARAGRAFO 2: Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos
los riesgos. La suspensiéon no dara lugar a reclamaciones econdmicas por parte del
CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. — CESION Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podré
ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y autorizacién
expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucion de una o varias de
las actividades a su cargo.

PARAGRAFO 1: E| CONTRATISTA no podra ceder el contrato a personas cuyos recursos
provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o que
se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las
partes acuerdan que para la solucién de las controversias contractuales que pudieren surgir
con ocasion de la celebracidn, ejecucidn y liquidacion del contrato, podran acudir a uno de
los siguientes mecanismos alternativos de solucidon de conflictos: el arreglo directo, la
transaccion o la conciliacién.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefalard los fundamentos para la utilizacion
de uno los mecanismos de solucidon de controversias sefialados en la presente clausula.
Recibida la comunicacidn, la parte convocada deberd pronunciarse dentro de los diez (10)
dias hébiles contados a partir del recibo de la comunicacién, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacién adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el termino sefialado sin que las partes
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la
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jurisdiccion ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendrdn relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun acuerdo
y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién del presente
Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en
aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacién: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO 1: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucidn las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales o
totales que sean objeto de actuaciones del CONTRATISTA, cuando el CONTRATANTE de
inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la clausula
de apremio, la cldusula penal o la terminacién anticipada, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - OBLIGACION AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL: De acuerdo con la normatividad vigente, el CONTRATISTA, al momento de suscribir
el presente contrato y al requerir cada pago, debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto,
incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del mismo, que
legalmente son exigibles en la citada fecha, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacién
de efectuar dichos pagos). La certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal

CLAUSULA TRIGESIMA - EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES.
INDEPENDENCIA, DIRECCION TECNICA Y AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: El personal del
CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por razon de la ejecucion del contrato, vinculo laboral
alguno con EL CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo
correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA; asi debe expresarse en los respectivos contratos
laborales, o en certificacidn suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA, que
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debera ser entregada a EL CONTRATISTA al inicio de la ejecucidon del contrato. EL
CONTRATISTA como empleador independiente en la ejecucion de este Contrato y por tanto,
se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la contratacién de
equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar las actividades contratadas.

Entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no existira relacién alguna de caracter laboral y
por tanto, todos los trabajadores que utilice este ultimo en la ejecucion del contrato serdn
contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligacidon exclusiva del
CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el suministro de la
dotacidén de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARL, EPS, FIC,
sistema de pensiones y cesantias y toda otra obligacién o carga que la ley laboral y de
seguridad social que en razén de su caracter de empleador, le imponga para con sus
trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago total de
las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por omision
de sus obligaciones.

En el evento de que EL CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los
conceptos anteriores, en forma extrajudicial o judicial, ésta podra repetir contra el
CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique reconocimiento de obligacién legal
alguna a cargo de aquella. En este caso el CONTRATISTA reembolsara a el CONTRATANTE
los pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios y un 15% sobre las sumas
adeudas por concepto de gastos administrativos, dentro de los tres (3) dias calendarios
siguientes a la reclamacion que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde
ya queda autorizado por el CONTRATISTA. EL CONTRATANTE directamente o a través del
Interventor, se reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA el remplazo de cualquier
miembro del personal que éste ultimo emplee en el desarrollo del Contrato, que a su juicio
no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida para las
funciones encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicacién alguna.

El CONTRATISTA se obliga a vigilar que ninguno de sus trabajadores, representantes, nilos de
sus subcontratistas se presente a los sitios de ejecucién del contrato en estado de
alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotrépicas, similares o equivalentes en sus
efectos, o que lo hagan en los sitios de ejecucién del contrato. EL CONTRATANTE vy el
INTERVENTOR, podran verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y
demas derechos laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, El
CONTRATISTA se obliga a suministrar la informacion que al respecto se le solicite por EL
CONTRATANTE o el INTERVENTOR dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes al
requerimiento escrito que se le haga. El CONTRATISTA actua con plena autonomia técnicay
directiva, siendo una empresa CONTRATISTA independiente. Y en tal condicidn, es el unico
empleadorde sus trabajadoresy porlo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales,
salarios y obligaciones parafiscales que leimpone la ley no mediando solidaridad alguna, pues
adicionalmente queda entendido que las actividades del CONTRATISTA no son las que hacen
parte del objeto social de EL CONTRATANTE. Ademas, se reitera que constituye una
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obligacidon fundamental del CONTRATISTA, la vinculacion y proteccién de todo su personal al
sistema general de seguridad social y en especial al de riesgos laborales, quedando
expresamente entendido y acordado que el incumplimiento de esta obligacion faculta a EL
CONTRATANTE a retener las sumas que adeude hasta el momento en que presente
constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el pago de
obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA - PROTECCION DE DATOS PERSONALES: Con ocasion de la
suscripcién del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de
ejecucién, terminacién y conexas; las partes se comprometen a mantenerse actualizados y
a cumplir la legislacion Colombiana de proteccidon de datos, reconociendo el derecho
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demas
derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el articulo 15 de la
Constitucién Politica; asi como el derecho a la informacién consagrado en el articulo 20 de
la misma.

Asi mismo, con la celebracion del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas
de tratamiento de datos que cada una tenga.

PARAGRAFO 1: Las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacién
personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015.

PARAGRAGO 2: Ni la celebracién o ejecucién del presente contrato, ni el suministro de
cualquier dato, se interpretara directa e indirectamente como otorgamiento a la otra parte
0 a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para utilizar dichos datos personales y
personales sensibles para su propio beneficio o beneficio de cualquier otra persona natural
o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran domicilio contractual a la ciudad Bogotd D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA - NOTIFICACIONES:

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de
este CONTRATO todos los documentos que antecedente a esta minuta, incluyendo, pero sin
limitarse a ellos:

Términos de referencia y sus anexos.

Matriz de riesgos.

Propuesta presentada por el CONTRATISTA.

Anexos de este documento relacionados en el clausulado.
Apéndice No. 1 “Alcance Técnico particular” y sus anexos
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6. Demds documentos que hagan parte de la Convocatoria.
7. Los estudios previos realizados por el MINISTERIO y sus anexos.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA — FIRMA DE LAS PARTES: Para constancia se firma por las
partes, en la ciudad de Bogota D.C. a los XX dias del mes de XXX de XXX.

POR EL CONTRANTANTE POR EL CONTRATISTA
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