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 GESTION GERENCIAL Y ESTRATEGICA           

COMUNICACIÓN OFICIAL 

Página 1 de 1 Alcaldía Municipal de Puerto Salgar 
GGE-P-2020 

 

“CONSTRUYENDO UN MEJOR FUTURO PARA PUERTO SALGAR” 
Transversal 11 a N° 11 – 25  Palacio Municipal 

Infraestructura@puertosalgar-cundinamarca.gov.co  

 

Puerto Salgar Cundinamarca, 19 de abril del 2023. 

 

 

Señores  

OFICINA DE CONTRATACION 

Alcaldía de Puerto Salgar- Cundinamarca 

Atn: Dra. Laura Rodríguez 

La Ciudad 

 

Asunto: Costo financiero para Vivienda Tipo VIP (Vivienda de Interés Prioritario) 

 

Cordial saludo, 

 

El informe financiero debe ir ajustado al costo real de la vivienda, la cual no puede exceder los 90 smlmv, en valor 

actual es de $104.400.000, los cuales deben ser asumidos por el beneficiario del proyecto de vivienda, discriminando 

de acuerdo a la actual legislación los diferentes posibles beneficios de subsidios a aplicar, así como el desarrollo 

económico de la familia o núcleo beneficiaria. 

 

Las alternativas de financiación van asociadas de acuerdo al ingreso familiar, en donde se debe partir de la base 

presupuestal de ejecución real constructiva de la vivienda, más el subsidio otorgado por el municipio (obras y redes 

de urbanismo), siendo estos los únicos valores establecidos al inicio del proceso. 

 

Como alternativas de otras fuentes de financiación se pueden establecer, el Subsidio de nivel nacional por le 

ministerio de vivienda otorgado por Fonvivienda denominado Mi Casa Ya en caso de aplicar por el solicitante, 

Subsidio por caja de compensación familiar en caso de aplicar por el solicitante, otros recursos o fondos privados 

de manejo personal, recursos propios del beneficiario, así como la alterativa económica de crédito hipotecario 

otorgado por entidades financieras con el único objetivo re realizar el cierre financiero del proceso de Vivienda tipo 

VIP. 

 

 

 

 
 Arq. JUAN CARLOS RICAURTE A. 

Secretarío de Infraestructura y Obras 
Municipio de Puerto Salgar - Cundinamarca 
Dirección:                   Transversal 11a # 11-25, Puerto Salgar - Cundinamarca 
Código postal:            253480 
Teléfonos:                   (057) 6 8399423 - (057) 6 8399252 Ext.  
Celular:                       3137744624 
Sitio Web:                   www.puertosalgar-cundinamarca.gov.co 

 

mailto:Infraestructura@puertosalgar-cundinamarca.gov.co
http://www.puertosalgar-cundinamarca.gov.co/


  PRESUPUESTO DE OBRA 
  URBANIZACIÓN EL LAGO 

  PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA 

  
OBRA: PRESUPUESTO TIPO VIVIENDA MEDIANERA - URBANIZACIÓN EL LAGO  

  PRESUPUESTO PARA (80) VIVIENDAS  Plazo:  6,0 mes(es) 

  COSTOS DIRECTOS DE OBRA   

      

ITEM ICCU DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
VR. 

UNITARIO 
 Valor total  

1 PRELIMINARES   

1.01 Descapote a maquina e=0.20 m m2 6720 2,000.00 13,440,000.00 

1.02 Localización y replanteo de cimientos con elementos de presición m2 6720 8,000.00 53,760,000.00 

1.03 Retiro de sobrantes a una distancia de 5 km (incluye cargue) m3 1344 20,000.00 26,880,000.00 

2 CIMENTACIÓN   

2.01 Solado de limpieza m2 54.4 235,000.00 12,784,000.00 

2.02 Viga de cimentación en concreto 3500 psi m3 468 800,000.00 374,400,000.00 

2.03 afimrado compactado 0,10 m2 816 85,000.00 69,360,000.00 

3 
OBRAS DE URBANISMO - ANDENES, RAMPAS,  

  
ADOQUINES Y PREFABRICADOS 

3.01 Caja de inspección de 80x80 CM Un  160 600,000.00 96,000,000.00 

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO   

4.01 Columnas 3500 psi m3 57.6 1,350,000.00 77,760,000.00 

4.03 Acero figurado 37000 psi Kg 32000 8,500.00 272,000,000.00 

4.04 Acero figurado 60000 psi Kg 96,000 8,500.00 816,000,000.00 

4.05 Refuerzo malla electrosoldada Kg 4092.8 12,000.00 49,113,600.00 

4.06 Viga de amarre 3500 psi m3 96 1,350,000.00 129,600,000.00 

4.07 Viga cuchilla 3500 psi m3 14.4 1,350,000.00 19,440,000.00 

5 MAMPOSTERIA   

5.01 Alfajías concreto 2500 psi e= 0.15 m m 100.8 65,000.00 6,552,000.00 

5.02 
Mesones en concreto 2500 psi, e=0.1m (inc.  

m2 81.6 185,000.00 
15,096,000.00 

refuerzo)   

5.03 Muro en bloque nº 4 e= 0.10 m m2 11756.8 75,000.00 881,760,000.00 

5.04 alfagia Muro en bloque nº 4 e= 0.10 m m2 760 75,000.00 57,000,000.00 

6 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS   

6.01 Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm m2 849.6 44,000.00 37,382,400.00 

6.02 Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm m2 81.6 38,000.00 3,100,800.00 

7 CUBIERTA   

7.01 Bajante pvc (amazonas, raingo) m 480 73,900.00 35,472,000.00 

7.02 Caballete fijo teja fibrocemento m 480 75,000.00 36,000,000.00 

7.03 Canal PVC RAINGO m 960 70,000.00 67,200,000.00 

7.04 Teja fibrocemento no. 8 m2 4080 49,500.00 201,960,000.00 



7.05 
Estructura metálica para teja de fibrocemento (tubo estructural abierto 

4"x2", 15 mm) 
m2 4080 60,000.00 244,800,000.00 

8 CARPINTERÍA DE MADERA   

8.01 Marco puerta y enchape, tabla chapa x 0.15 m Unidad 80 325,000.00 26,000,000.00 

8.02 Hoja entamborada puerta interés social 0.76-1.10 Unidad 80 180,000.00 14,400,000.00 

9 CARPINTERIA METÁLICA   

9.01 Caja contador de agua Unidad 80 300,000.00 24,000,000.00 

9.02 Marco para puerta en lámina cal 18 -0.8 unidad 160 250,000.00 40,000,000.00 

9.03 Puerta en lámina cal 18 inc. Anticorrosivo unidad 160 260,000.00 41,600,000.00 

9.04 División baño aluminio y acrílico h= 1.8 m m2 172.8 230,000.00 39,744,000.00 

9.05 Ventana lámina calibre 18 inc. Anticorrosivo incluye vidrio m2 577.6 220,000.00 127,072,000.00 

10 INSTALACIONES HIDRAULICAS     

10.01 Acometida en PVC de 1/2" 5 m Unidad 80 310,000.00 24,800,000.00 

10.02 Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2" unidad 640 90,000.00 57,600,000.00 

10.03 Red suministro pvc 1/2" m 1160 11,810.00 13,699,600.00 

10.04 Registro 1/2" unidad 160 80,750.00 12,920,000.00 

11 INSTALACIONES SANITARIAS     

11.01 Bajante de Aguas lluvias PVC 4" m 1280 40,000.00 51,200,000.00 

11.02 Salida sanitaria pvc-s/paral 2" unidad 560 95,500.00 53,480,000.00 

11.03 Salida sanitaria pvc-s/paral 4" unidad 80 125,000.00 10,000,000.00 

11.04 Red sanitaria pvc-s 2" m 184 35,000.00 6,440,000.00 

11.05 Red sanitaria pvc-s 4" m 800 60,000.00 48,000,000.00 

12 INSTALACIONES ELECTRICAS     

12.01 Acometida Aérea 10 M. Pvc Unidad 80 555,500.00 44,440,000.00 

12.02 Salida lámpara toma pvc completa Unidad 960 75,000.00 72,000,000.00 

12.03 Salida toma doble pvc completa Unidad 880 75,000.00 66,000,000.00 

12.04 Salida TV completa Unidad 80 102,000.00 8,160,000.00 

12.05 Tablero parcial 4 circuitos Unidad 80 130,000.00 10,400,000.00 

13 PISOS - BASES     

13.01 Alistado pisos 1:3, e=0.04 m2 240 45,000.00 10,800,000.00 

13.02 Placa base concreto 0.07 2500 psi m2 4080 50,000.00 204,000,000.00 

14 PISOS - ACABADOS     

14.01 Baldosa cerámica piso-pared 30x30 calidad primera m2 1302.4 75,000.00 97,680,000.00 

14.02 
Juegos incrustar (incluye toallero,porta rollo, jabonera,cepillera y 

percha simple) 
Unidad 80 165,700.00 13,256,000.00 

14.03 Rejilla plástica sosco 3x2 unidad 160 25,000.00 4,000,000.00 

14.04 Tapa registro 20x20 Unidad 160 27,000.00 4,320,000.00 

15 EXCAVACIONES     

15.01 
Excavaciones Varias A Máquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De 

Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 Km) 
m3 1104.8 20,200.00 22,316,960.00 



 

 

16 LLENOS     

16.01 Relleno con material del sitio compactado mecánicamente m3 188.8 35,000.00 6,608,000.00 

17 APARATOS SANITARIOS     

17.01 Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería) unidad 80 348,380.25 27,870,420.00 

17.02 Suministro e instalación lavamanos colgar (incluye grifería) unidad 80 195,000.00 15,600,000.00 

17.03 Suministro e instalación ducha sencilla unidad 80 116,000.00 9,280,000.00 

17.04 
Suministro e instalación lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable 

120 x 60 cm (incluye accesorios y grifería) 
unidad 80 488,000.00 39,040,000.00 

17.05 
Suministro e instalación lavadero granito pulido (incluye accesorios y 

grifería) 
unidad 80 280,000.00 22,400,000.00 

18 PINTURA     

18.01 Impermeabilización  fachada en sika transparente o similar m2  1200 24,000.00 28,800,000.00 

19 Muro en maposteria estructural m2 120          147,900.00               17,748,000.00  

20 Recubrimiento en graniplas m2 80            32,663.00                 2,613,040.00  

21 
Suministro e instalacion de cableado eléctrico 2x12 mas 1x14 Incluye: 
tuberia pvc 

m 80            37,950.00                 3,036,000.00  

        

  TOTAL COSTOS DIRECTOS   4,918,184,820.00 

  ADMINISTRACIÓN   16.00% 786,909,571.20 

  UTILIDADES   4.00% 196,727,392.80 

  IVA SOBRE LA UTILIDAD*   19.00% 37,378,204.63 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS   1,021,015,168.63 

  COSTO TOTAL OBRAS   5,939,199,988.63 

      

  COSTO TOTAL OBRAS   5.120 SMLMV 

  COSTO LEGALIZACIÓN Y CIERRE FINANCIERO 160 SMLMV 

  COSTO TOTAL POR 80 VIVIENDAS 5.280 SMLMV 



  PRESUPUESTO DE OBRA 
  URBANIZACIÓN EL LAGO 

  PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA 

  
OBRA: PRESUPUESTO TIPO VIVIENDA MEDIANERA - URBANIZACIÓN EL LAGO  

  PRESUPUESTO PARA (1) VIVIENDA  Plazo:  3,0 mes(es) 

  COSTOS DIRECTOS DE OBRA   

      

ITEM ICCU DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
VR. 

UNITARIO 
 Valor total  

1 PRELIMINARES   

1.01 Descapote a maquina e=0.20 m m2 84 2,000.00 168,000.00 

1.02 Localización y replanteo de cimientos con elementos de presición m2 84 8,000.00 672,000.00 

1.03 Retiro de sobrantes a una distancia de 5 km (incluye cargue) m3 16.8 20,000.00 336,000.00 

2 CIMENTACIÓN   

2.01 Solado de limpieza m2 0.68 235,000.00 159,800.00 

2.02 Viga de cimentación en concreto 3500 psi m3 5.85 800,000.00 4,680,000.00 

2.03 afimrado compactado 0,10 m2 10.2 85,000.00 867,000.00 

3 
OBRAS DE URBANISMO - ANDENES, RAMPAS,  

  
ADOQUINES Y PREFABRICADOS 

3.01 Caja de inspección de 80x80 CM Un  2 600,000.00 1,200,000.00 

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO   

4.01 Columnas 3500 psi m3 0.72 1,350,000.00 972,000.00 

4.03 Acero figurado 37000 psi Kg 400 8,500.00 3,400,000.00 

4.04 Acero figurado 60000 psi Kg 1,200.00 8,500.00 10,200,000.00 

4.05 Refuerzo malla electrosoldada Kg 51.16 12,000.00 613,920.00 

4.06 Viga de amarre 3500 psi m3 1.2 1,350,000.00 1,620,000.00 

4.07 Viga cuchilla 3500 psi m3 0.18 1,350,000.00 243,000.00 

5 MAMPOSTERIA   

5.01 Alfajías concreto 2500 psi e= 0.15 m m 1.26 65,000.00 81,900.00 

5.02 
Mesones en concreto 2500 psi, e=0.1m (inc.  

m2 1.02 185,000.00 188,700.00 
refuerzo) 

5.03 Muro en bloque nº 4 e= 0.10 m m2 146.96 75,000.00 11,022,000.00 

5.04 alfagia Muro en bloque nº 4 e= 0.10 m m2 9.5 75,000.00 712,500.00 

6 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS   

6.01 Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm m2 10.62 44,000.00 467,280.00 



6.02 Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm m2 1.02 38,000.00 38,760.00 

7 CUBIERTA   

7.01 Bajante pvc (amazonas, raingo) m 6 73,900.00 443,400.00 

7.02 Caballete fijo teja fibrocemento m 6 75,000.00 450,000.00 

7.03 Canal PVC RAINGO m 12 70,000.00 840,000.00 

7.04 Teja fibrocemento no. 8 m2 51 49,500.00 2,524,500.00 

7.05 
Estructura metálica para teja de fibrocemento (tubo estructural 
abierto 4"x2", 15 mm) 

m2 51 60,000.00 3,060,000.00 

8 CARPINTERÍA DE MADERA   

8.01 Marco puerta y enchape, tabla chapa x 0.15 m Unidad 1 325,000.00 325,000.00 

8.02 Hoja entamborada puerta interés social 0.76-1.10 Unidad 1 180,000.00 180,000.00 

9 CARPINTERIA METÁLICA   

9.01 Caja contador de agua Unidad 1 300,000.00 300,000.00 

9.02 Marco para puerta en lámina cal 18 -0.8 unidad 2 250,000.00 500,000.00 

9.03 Puerta en lámina cal 18 inc. Anticorrosivo unidad 2 260,000.00 520,000.00 

9.04 División baño aluminio y acrílico h= 1.8 m m2 2.16 230,000.00 496,800.00 

9.05 Ventana lámina calibre 18 inc. Anticorrosivo incluye vidrio m2 7.22 220,000.00 1,588,400.00 

10 INSTALACIONES HIDRAULICAS     

10.01 Acometida en PVC de 1/2" 5 m Unidad 1 310,000.00 310,000.00 

10.02 Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2" unidad 8 90,000.00 720,000.00 

10.03 Red suministro pvc 1/2" m 14.5 11,810.00 171,245.00 

10.04 Registro 1/2" unidad 2 80,750.00 161,500.00 

11 INSTALACIONES SANITARIAS     

11.01 Bajante de Aguas lluvias PVC 4" m 16 40,000.00 640,000.00 

11.02 Salida sanitaria pvc-s/paral 2" unidad 7 95,500.00 668,500.00 

11.03 Salida sanitaria pvc-s/paral 4" unidad 1 125,000.00 125,000.00 

11.04 Red sanitaria pvc-s 2" m 2.3 35,000.00 80,500.00 

11.05 Red sanitaria pvc-s 4" m 10 60,000.00 600,000.00 

12 INSTALACIONES ELECTRICAS     

12.01 Acometida Aérea 10 M. Pvc Unidad 1 555,500.00 555,500.00 

12.02 Salida lámpara toma pvc completa Unidad 12 75,000.00 900,000.00 

12.03 Salida toma doble pvc completa Unidad 11 75,000.00 825,000.00 

12.04 Salida TV completa Unidad 1 102,000.00 102,000.00 

12.05 Tablero parcial 4 circuitos Unidad 1 130,000.00 130,000.00 

13 PISOS - BASES     

13.01 Alistado pisos 1:3, e=0.04 m2 3 45,000.00 135,000.00 

13.02 Placa base concreto 0.07 2500 psi m2 51 50,000.00 2,550,000.00 

14 PISOS - ACABADOS     

14.01 Baldosa cerámica piso-pared 30x30 calidad primera m2 16.28 75,000.00 1,221,000.00 



 

14.02 
Juegos incrustar (incluye toallero,porta rollo, jabonera,cepillera y 

percha simple) 
Unidad 1 165,700.00 165,700.00 

14.03 Rejilla plástica sosco 3x2 unidad 2 25,000.00 50,000.00 

14.04 Tapa registro 20x20 Unidad 2 27,000.00 54,000.00 

15 EXCAVACIONES     

15.01 
Excavaciones Varias A Máquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De 

Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 Km) 
m3 13.81 20,200.00 278,962.00 

16 LLENOS     

16.01 Relleno con material del sitio compactado mecánicamente m3 2.36 35,000.00 82,600.00 

17 APARATOS SANITARIOS     

17.01 Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería) unidad 1 348,380.25 348,380.25 

17.02 Suministro e instalación lavamanos colgar (incluye grifería) unidad 1 195,000.00 195,000.00 

17.03 Suministro e instalación ducha sencilla unidad 1 116,000.00 116,000.00 

17.04 
Suministro e instalación lavaplatos de sobreponer en acero 
inoxidable 120 x 60 cm (incluye accesorios y grifería) 

unidad 1 488,000.00 488,000.00 

17.05 
Suministro e instalación lavadero granito pulido (incluye 

accesorios y grifería) 
unidad 1 280,000.00 280,000.00 

18 PINTURA     

18.01 Impermeabilización  fachada en sika transparente o similar m2  15 24,000.00 360,000.00 

19 Muro en maposteria estructural m2 1.5       147,900.00                      221,850.00  

20 Recubrimiento en graniplas m2 1         32,663.00                        32,663.00  

21 
Suministro e instalacion de cableado eléctrico 2x12 mas 1x14 
Incluye: tuberia pvc 

m 1         37,950.00                        37,950.00  

        

  TOTAL COSTOS DIRECTOS   61,477,310.25 

  ADMINISTRACIÓN   16.00% 9,836,369.64 

  UTILIDADES   4.00% 2,459,092.41 

  IVA SOBRE LA UTILIDAD*   19.00% 467,227.56 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS   12,762,689.61 

  COSTO TOTAL OBRAS   74,239,999.86 

      

  COSTO TOTAL OBRAS   64 SMLMV 

  COSTOS DE LEGALIZACIÓN Y CIERRE FINANCIERO 2 SMLMV 

  COSTO TOTAL POR VIVIENDA   66 SMLMV 


