ADENDA N°. 002
27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO DENOMINADO URBANIZACIÓN EL LAGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR"

Que se hace necesario modificar el cronograma del proceso teniendo en cuenta que por parte de la fiduciaria fueron publicados los informes de evaluación el día 27 de septiembre de 2023.

Publicación y traslado de las evaluaciones a los proponentes y recepción de observaciones a la evaluación	Del día 27 de septiembre de 2023 al 28 de septiembre de 2023	En la Página WEB https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias Durante el término se recibirán observaciones en loscorreos electrónicos: marcelo.hidalgo@fidupopular.com.co; yojan.garcia@fidupopular.com.co
Respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes frente a la evaluación, dentro del término de traslado.	El día 29 de septiembre de 2023	En la Página WEB: https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias
Adjudicación del Fideicomitente INTERVENTOR contratista.	El día 29 de septiembre de 2023	En la Página WEB https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias
Fecha límite para la suscripción del Contrato de interventoría	Hasta 5 días hábiles	Instalaciones de **FIDUCIARIAPOPULAR S.A.**

En constancia se firma, a los veintisiete (27) días del mes de Septiembre de Dos Mil Veintitrés (2023), y se ordena la publicación.

JAIME MALDONADO MORA
ALCALDE MUNICIPAL

Proyectó: Laura Fernanda Rodríguez Moreno Jefe Oficina de Contratación.