

Adenda No. 14

PA OXI MEJORAMIENTO VÍAS DABEIBA

Proceso de Licitación Privada Abierta No. 001 de 2024
08 de abril de 2025

Contratación de la interventoría de obra del proyecto: “Mejoramiento De La Vía Dabeiba - Camparrusia En La Subregión Occidente Del Departamento De Antioquia.”.

Fiduciaria Popular S.A, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo denominado PA OXI MEJORAMIENTO VÍAS DABEIBA haciendo uso de lo dispuesto en los términos de referencia del proceso Licitación Privada Abierta N° 001 de 2024, se permite informar a los interesados en el presente proceso, que se hace necesario emitir la presente Adenda No. 14, con base en lo siguiente:

Consideraciones

1. Fiduciaria Popular S.A., obrando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo denominado PA OXI MEJORAMIENTO VÍAS DABEIBA y en desarrollo del Contrato Fiduciario celebrado el 27 de mayo de 2024, inicio proceso de selección a través de Licitación Privada Abierta N° 001 de 2024 para la escogencia objetiva del contratista correspondiente a la Contratación de la Interventoría de proyecto: **“Mejoramiento De La Vía Dabeiba - Camparrusia En La Subregión Occidente Del Departamento De Antioquia.”**.
2. El día 17 de diciembre de 2024 Fiduciaria Popular S.A en la citada calidad realizó la publicación de los Términos de Referencia para participar en el proceso de la Licitación Privada Abierta N° 001 de 2024 para contratar al interventor y sus correspondientes anexos.
3. El día 30 de diciembre de 2024 de acuerdo con la visita voluntaria, fue necesario modificar el Anexo del cronograma de la licitación de los Términos de Referencia mediante Adenda No 1 del proceso de Licitación Privada Abierta N° 001 de 2024 del Patrimonio Autónomo denominado PA OXI MEJORAMIENTO VÍAS DABEIBA
4. El día 22 de enero de 2025 acuerdo con el volumen de ofertas recibidas por los proponentes interesados en el proceso de licitación Privada Abierta 001 de 2024, fue necesario modificar los Términos de Referencia mediante Adenda No.2 para revisar el correcto recibo de las propuestas.
5. El 28 de enero de 2025 y teniendo en cuenta el volumen de ofertas recibidas por los proponentes interesados en el proceso de licitación Privada Abierta 001 de 2024,

fue necesario modificar el cronograma de los Términos de Referencia mediante Adenda No.3 para revisar el correcto recibo de las propuestas.

6. El 6 de febrero de 2025 de conformidad con el volumen de ofertas recibidas por los proponentes interesados en el proceso de licitación Privada Abierta 001 de 2024, fue necesario modificar el cronograma de los Términos de Referencia mediante Adenda No.4 para revisar el correcto recibo de las propuestas.
7. El día 13 de febrero de 2025 y teniendo en cuenta que el comité evaluador aún se encuentra en etapa de revisión de las ofertas recibidas en el proceso de licitación Privada Abierta 001 de 2024 por el volumen de estas, fue necesario modificar el cronograma de los Términos de Referencia mediante Adenda No.5.
8. El día 21 de febrero de 2025 y de conformidad con las evaluaciones que viene realizando el comité evaluador a las ofertas recibidas en el proceso de licitación Privada Abierta 001 de 2024, fue necesario modificar el cronograma de los Términos de Referencia mediante Adenda No.6.
9. El día 25 de febrero de 2025 De conformidad con las evaluaciones que de manera integral que viene realizando el comité evaluador a las ofertas recibidas en el proceso de licitación Privada Abierta 001 de 2024, fue necesario modificar el cronograma de los Términos de Referencia mediante Adenda No. 7, el día 25 de febrero de 2025
10. El día 4 de marzo de 2025 por error de transcripción no se publicó la respectiva evaluación jurídica en el informe de requisitos habilitantes publicado el pasado 28 de febrero de 2025 de uno de los oferentes participantes del proceso de licitación Privada Abierta 001 de 2024, por lo cual y en aras del garantizar el principio de igualdad fue necesario modificar el cronograma de los Términos de Referencia mediante Adenda No. 8, el día 4 de marzo de 2025.
11. De conformidad con las observaciones allegadas por los oferentes y teniendo en cuenta que dentro del informe de requisitos habilitantes por error no se incluyó el resultado de evaluación de la de la oferta económica, esto es si los oferentes cumplieron o no con lo establecido en el numeral 1.15. CAUSALES DE RECHAZO, literales I, L,M,N y S respectivamente según lo establecido en los Términos de referencia del presente proceso de licitación Privada Abierta 001 de 2024, por lo que fue necesario modificar el cronograma de los Términos de Referencia mediante Adenda No. 9, el día 12 de marzo de 2025.
12. De conformidad con las evaluaciones que viene realizando el comité evaluador a las ofertas recibidas en el proceso de licitación Privada Abierta 001 de 2024, fue

necesario modificar el cronograma de los Términos de Referencia mediante Adenda No. 10, el 27 de marzo de 2025.

13. De conformidad con las observaciones allegadas por los oferentes respecto al informe definitivo de requisitos habilitantes en el proceso de licitación Privada Abierta 001 de 2024, fue necesario modificar el cronograma de los Términos de Referencia mediante Adenda No. 11, el 31 de marzo de 2025.
14. De conformidad con las evaluaciones que viene realizando el comité evaluador a las ofertas recibidas en el proceso de licitación Privada Abierta 001 de 2024, fue necesario modificar el cronograma de los Términos de Referencia mediante Adenda No. 12, el 04 de abril de 2025.
15. De conformidad con las evaluaciones que viene realizando el comité evaluador a las ofertas recibidas en el proceso de licitación Privada Abierta 001 de 2024, se hace necesario modificar el cronograma de los Términos de Referencia mediante Adenda No. 13, el 07 de abril de 2025
16. De conformidad con las evaluaciones que viene realizando el comité evaluador a las ofertas recibidas en el proceso de licitación Privada Abierta 001 de 2024, se hace necesario modificar el cronograma de los Términos de Referencia mediante Adenda No. 14, el 08 de abril de 2025

Resuelve

Primero: Se modifica el anexo 2 Cronograma, la cual queda de la siguiente forma:

ACTIVIDAD	FECHA, HORA Y LUGAR SEGÚN CORRESPONDA
Apertura y publicación de los términos de referencia, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	Fecha: 17-12-2024 Publicación Página web de la fiduciaria www.fidupopular.com.co
Visita voluntaria	Fecha: 7-01-2025 Hora: 1 pm Lugar: Alcaldía de Dabeiba
Plazo máximo de presentación de observaciones a los términos de referencia y anexos	Fecha: 10-01-2025 Hora: 4:00 PM Vía correo electrónico: Licitacionesoxi@fidupopular.com.co
Plazo máximo para ofrecer respuestas a las observaciones a los términos de referencia y anexos	Fecha: 17-01-2025 Publicación Página web de la fiduciaria Licitacionesoxi@fidupopular.com.co
Cierre- plazo máximo de presentación oferta	Fecha :22-01-2025 Hora: 12:00 PM

	Vía correo electrónico: Licitacionesoxi@fidupopular.com.co
virtual de cierre-Publicación del acta de cierre	Fecha: 23-01-2025 Hora: 11:00 AM Publicación del acta Página web de la fiduciaria www.fidupopular.com.co Lugar audiencia: Microsoft Teams Join the meeting now Meeting ID: 222 427 449 64 Passcode: Uu9PX3gs
Publicación del informe de evaluación de los requisitos habilitantes	Fecha :28-02-2025 Publicación Página web de la fiduciaria www.fidupopular.com.co
Oportunidad para subsanar	Fecha:6/03/2025 Hora: 4:00 PM Lugar: correo electrónico Licitacionesoxi@fidupopular.com.co
Publicación del Alcance del informe de evaluación de los requisitos habilitantes	Fecha :13-03-2025 Publicación Página web de la fiduciaria www.fidupopular.com.co
Oportunidad para subsanar el Alcance del informe de evaluación de los requisitos habilitantes	Fecha:17/03/2025 Hora: 12:00 del medio día Lugar: correo electrónico Licitacionesoxi@fidupopular.com.co
Publicación del informe definitivo de requisitos habilitantes	Fecha :19-03-2025 Publicación Página web de la fiduciaria www.fidupopular.com.co
Cierre- plazo máximo presentación de observaciones al Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes	Fecha: 01/04/2025 Hora: 12:00 medio día Lugar: correo electrónico Licitacionesoxi@fidupopular.com.co
Respuesta a las observaciones presentadas al Informe definitivo de requisitos Habilitantes	Fecha: 10-04-2025 Publicación Página web de la fiduciaria www.fidupopular.com.co
Publicación Alcance al Informe definitivo de Requisitos Habilitantes	Fecha: 10-04-2025 Publicación Página web de la fiduciaria www.fidupopular.com.co
Publicación del informe de requisitos ponderables	Fecha: 11-04-2025 Publicación Página web de la fiduciaria www.fidupopular.com.co

Fecha máxima para presentar observaciones al informe de requisitos ponderables	Fecha: 15-04-2025 Hora: 4:00 PM Publicación Página web de la fiduciaria Licitacionesoxi@fidupopular.com.co
Publicación del Informe definitivo de requisitos ponderables	Fecha: 22-04-2025 Publicación Página web de la fiduciaria www.fidupopular.com.co
Publicación del acta de selección o declaratoria de desierta-audiencia virtual de cierre del proceso	Fecha: 23-04-2025 Publicación Página web de la fiduciaria www.fidupopular.com.co Lugar audiencia: Microsoft Teams Join the meeting now Meeting ID: 257 706 722 023 Passcode: NC2rD3hX

La presente Adenda será comunicada a los interesados a través de la página Web de Fiduciaria Popular S.A. <https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias>

Los demás puntos de los Términos de Referencia del proceso de Licitación Privada Abierta N° 001 de 2024 del Patrimonio Autónomo denominado **PA OXI MEJORAMIENTO VÍAS DABEIBA**, permanecerán iguales.



Adriana Rodriguez León

Representante Legal

Fiduciaria Popular S.A. vocera y administradora del **PA OXI MEJORAMIENTO VÍAS DABEIBA**






Adenda No. 14

Informe de auditoría final

2025-04-08

Fecha de creación:	2025-04-08
Por:	Martha Liliana Rincon Hernandez (martha.rincon@fidupopular.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA6IQebQauQ8T0B3M36bMTWGSCDSkp7SPe

Historial de “Adenda No. 14”

-  Martha Liliana Rincon Hernandez (martha.rincon@fidupopular.com.co) ha creado el documento.
2025-04-08 - 23:17:25 GMT- Dirección IP: 163.116.226.119.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) para su firma.
2025-04-08 - 23:18:26 GMT
-  Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2025-04-08 - 23:21:46 GMT- Dirección IP: 186.171.5.151.
-  Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-04-08 - 23:22:15 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.171.5.151.
-  Documento completado.
2025-04-08 - 23:22:15 GMT