

Acta de adjudicación
Proceso de Licitación Privada Abierta No. 004 de 2025
P.A. AYP OXI ENEL MAICAO NIT. 830.053.691-8
8 de agosto de 2025

Proceso de Licitación Privada Abierta N° 004 de 2025, cuyo objeto es contratar: COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, SUMINISTRO, PUESTA EN MARCHA, GESTIÓN SOCIAL Y ASEGURAMIENTO DEL PROYECTO: DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LOS TERRITORIOS ANCESTRALES DE JAIPACHON Y URRACHIPA, UBICADOS EN LA ZONA FRONTERIZA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA Código BPIN: 20210214000135

Consideraciones

1. Fiduciaria Popular S.A., obrando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo denominado P.A. AYP OXI ENEL MAICAO y en desarrollo del Contrato Fiduciario celebrado el 7 de febrero de 2024, inicio proceso de selección a través de Licitación Privada Abierta N° 004 de 2025 para la escogencia objetiva del contratista correspondiente para el Componente de infraestructura, suministro, puesta en marcha, gestión social y aseguramiento del proyecto: Distribución de agua potable mediante el esquema de pilas públicas en los territorios ancestrales de Jaipachon y Urrachipa, ubicados en la zona fronteriza del Municipio de Maicao, La Guajira.
2. El día 16 de junio de 2025 Fiduciaria Popular S.A en la citada calidad realizó la publicación de los Términos de Referencia para participar en el proceso de la Licitación Privada Abierta N° 004 de 2025 y sus correspondientes anexos.
3. Para favorecer la concurrencia de proponentes, se decidió por parte del comité evaluador y fideicomitente, realizar una reunión informativa el día 20 de junio de 2025.
4. Según Cronograma establecido se recibieron observaciones de los posibles interesados en el proceso de Licitación Privada Abierta No. 004 de 2025 hasta el día 27 de junio de 2025 hasta las 5:00 p.m.
5. De acuerdo con las observaciones recibidas por los proponentes interesados en el proceso de licitación, fue necesario modificar los términos de referencia mediante Adenda No. 1 el día 03 de julio de 2025.
6. Para efectos de la selección del proceso de Licitación privada abierta No. 004 de 2025 se cerró la recepción de propuestas el pasado 9 de julio de 2025 a las 5:00 pm., donde se recibieron las siguientes Propuestas:
- 7.

N°	Proponente	Medio de recepción y hora de recibido	Habilitantes	Ponderables
1	UNION TEMPORAL PILAS MAICAO	Miércoles 09/07/2025	Recibidos en los términos	Recibidos en los términos

8. El día diecisiete (17) de julio de 2025, se publicó el informe de evaluación de requisitos habilitantes conforme al cronograma del proceso de Licitación Privada Abierta N° 004 de 2025, quedando de la siguiente manera:

N°	Proponente	Requisitos habilitantes de orden jurídico	Requisitos habilitantes de orden financiero	Requisitos habilitantes de orden técnico	Requisitos de personal mínimo	Resultado final
1	UNION TEMPORAL PILAS MAICAO	No cumple / subanar	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple / subsanar

Razón por la cual, se solicitó la subsanación al proponente.

9. En atención al cronograma, el día veintidós (22) de julio de 2025 hasta las 5:00 pm fue la fecha establecida para la subsanación de requisitos habilitantes, para lo cual se recibió lo siguiente:

N°	Proponente	Medio de recepción y hora de recibido	Habilitantes
1	UNION TEMPORAL PILAS MAICAO	Martes 22/07/2025 8:41 A.M.	Recibidos en los términos

10. En atención a los documentos remitidos, el día veintinueve (29) de julio del año 2025 se publicó el Informe definitivo de evaluación de requisitos habilitantes y ponderables del proceso de Licitación Privada Abierta N° 004 de 2025, quedando la evaluación de la siguiente manera:

Resultado **requisitos habilitantes**:

N°	Proponente	Requisitos habilitantes de orden jurídico	Requisitos habilitantes de orden financiero	Requisitos habilitantes de orden técnico	Requisitos de personal mínimo	Resultado final
1	UNION TEMPORAL PILAS MAICAO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Resultado requisitos ponderables:

N°	Factor	UNION TEMPORAL PILAS MAICAO
1	Experiencia adicional del proponente	150
2	Oferta económica	350
3	Experiencia en el mecanismo de Obras por Impuestos	50
4	Otros criterios de calificación técnica	50
5	Promoción a la industria nacional	100
6	Contratación de personal de la zona	100
7	Metodología sugerida del Componente de Gestión Social y Aseguramiento	200
	TOTAL	1000

De acuerdo con la revisión realizada en el informe, a continuación, se presenta el orden de elegibilidad de los proponentes:

1. UNION TEMPORAL PILAS MAICAO

11. Mediante el comité fiduciario No. 3 del P.A. AYP OXI ENEL realizado el 08 de agosto de 2025 los miembros del Comité Fiduciario aprueban la publicación del acta de adjudicación del Proceso de Licitación Privada Abierta N° 004 de 2025, cuyo objeto es contratar: COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, SUMINISTRO, PUESTA EN MARCHA, GESTIÓN SOCIAL Y ASEGURAMIENTO DEL PROYECTO: DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LOS TERRITORIOS ANCESTRALES DE JAIPACHON Y URRACHIPA, UBICADOS EN LA ZONA FRONTERIZA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA Código BPIN: 20210214000135 al proponente UNION TEMPORAL PILAS MAICAO conformado por la sociedad PRESENCIA COLOMBO SUIZA; NIT No. 890.984.938-4 con una participación del 60% y la sociedad SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S; NIT No. 901.573.417-4 con una participación del 40% y se instruye a la fiduciaria para la publicación en la página web, modulo convocatorias oficiales - obras por impuestos el 08 de agosto de 2025.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto;

Resuelve:

Primero: Adjudicar el proceso Licitación Privada Abierta N° 004 de 2025 al proponente **UNION TEMPORAL PILAS MAICAO** conformado por la sociedad PRESENCIA COLOMBO SUIZA; NIT No. 890.984.938-4 con una participación del 60% y la sociedad SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S; NIT No. 901.573.417-4 con una participación del 40%, para realizar la ejecución del proyecto: *componente de infraestructura, suministro, puesta en marcha, gestión social y aseguramiento del proyecto: distribución de agua potable mediante el esquema de pilas públicas en los territorios ancestrales de Jaipachon y Urrachipa, ubicados en la zona fronteriza del municipio de Maicao, la*

EC-FOT-077
(V02)
05/02/2024



guajira. Código BPIN: 20210214000135, el valor total del contrato corresponde a **CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$5.222.556.850, 00)** incluido IVA, según la propuesta presenta y el plazo total de ejecución será de 13 meses contados todos los componentes, es decir, Componente de Infraestructura, Suministro, Puesta en Marcha, Gestión Social y Aseguramiento desde la suscripción del Acta de Inicio por parte del Contratante y el Oferente seleccionado. El cual, se discrimina de la siguiente manera:

- Componente de Gestión Social y Aseguramiento:
El plazo de ejecución para este componente corresponde a trece (13) meses.
- Componente de Infraestructura y Suministros:
El plazo de ejecución para este componente corresponde a siete (7) meses.
- Componente de Puesta en Marcha:
El plazo de ejecución para este componente corresponde a cuatro (4) meses.

El Contratista debe garantizar el plazo de ejecución conforme con lo registrado en el Banco de Proyectos de inversión de obras por impuestos del sistema unificado de inversiones y finanzas públicas SUIFP.

El plazo de ejecución podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo entre las partes, de conformidad con el ritmo de ejecución del Proyecto y hasta la remisión de la certificación de cumplimiento emitida por parte de la entidad nacional competente, surtiendo para ello el procedimiento aplicable y aprobaciones a que haya lugar.

Este plazo está ajustado con el cronograma del Proyecto viabilizado, y contempla las etapas de contratación de proveedores y ejecución de Proyecto.

Segundo: El Acta de Adjudicación se entenderá notificada a los proponentes, con la publicación del documento a los ocho (8) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025) en la página web de Fiduciaria Popular www.fidupopular.com.co modulo convocatorias oficiales – obras por impuestos.

Adriana Rodríguez León

Representante Legal

Fiduciaria Popular S.A.

Actuando como vocera y administradora del P.A. AYP OXI ENEL MAICAO Nit. 830.053.691-8

Acta de adjudicación LPA004 2025 ejecutor PA OXI ENEL

Final Audit Report

2025-08-08

Created:	2025-08-08
By:	Maria Margarita Paternina Herrera (maria.paternina@fidupopular.com.co)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAdRo3VTI6UENSD-gLfcoMYtPZfhrEBVC

"Acta de adjudicación LPA004 2025 ejecutor PA OXI ENEL" History

-  Document created by Maria Margarita Paternina Herrera (maria.paternina@fidupopular.com.co)
2025-08-08 - 9:10:35 PM GMT- IP address: 163.116.234.41
-  Document emailed to Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) for signature
2025-08-08 - 9:10:53 PM GMT
-  Email viewed by Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co)
2025-08-08 - 10:08:41 PM GMT- IP address: 186.102.109.202
-  Document e-signed by Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co)
Signature Date: 2025-08-08 - 10:09:00 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.102.109.202
-  Agreement completed.
2025-08-08 - 10:09:00 PM GMT